COMPLEX

EGZ.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

NAZWA ZAMIERZENIA: BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI DULCZA WIELKA, GM.RADOMYSL WIELKI

ADRES : DULCZA WIELKA, GM. RADOMYSL WIELKI
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI, XXX

IDENTYFIKATOR: 181108_5.0079.1317/26
181108 _5.0079.2420
OBREB DULCZA WIELKA, GM. RADOMYSL WIELKI

INWESTOR: GMINA RADOMYSL WIELKI
RYNEK 32, 39-310 RADOMYSL WIELKI

KODY CPV:

Klasa robét budowlanych:

- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

-45232410-9: Roboty budowlane w zakresie kanalizacji Sciekowe; ;

-45232420-2: Roboty budowlane w zakresie sciekdw;

-45232420-2: Roboty budowlane w zakresie oczyszczania sciekdw;

- 45232440-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow;

OPRACOWALA: MGR INZ. ANITA KIZIOR-ZYMULA

BOROWA, luty 2022r.

COMPLEX Ustugi Inzynieryjne
Anita Kizior-Zymuta Borowa 70A, 39-215 Czarna
tel. 692 812 817



Spis tresci:

I 1V =T o N 3
1.1. Przedmiot specyfikacji teChNiCzZNe] /ST/...ccuuuuuueeiiiiiiiiiirrrecrreeeeeeeeeeeeeeereesenaeees 3
1.2. Zakres StOSOWANIA ST.....cciveeiiiiienniiiiiinnniiiiienniisiiensiesisenssssiessssssssssssssssnsssnsssnns 3
1.3. Zakres robOt 0bJEtYCR ST...cc.ciieeiiiiiiiireirtenneretniereeneereeseeeeasereasesenseessssesanesasanes 3
1.4. OkresSlenia POAStAWOWE.......cccceeteeereeniirenneetennertennerrenereaneesensesensserensssssssansanes 10
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robOt........ccccceereenieiennerieenertennereencerenneencenceancenees 14

B |V, F-1 4] 4 -1 1Y 2PN 17
2.1, Wymaganitl OGOINE...........u.ceeuueeeeanereenierennerrennerennsereasessesessassssessesassessenssanssnes 17
2.2. Materiaty UZYte W ProjeKCie..........uueeeeunerrenrereeneereanereenserenncennsensenceansescenssansenes 19

S Y o = N 19
3.1. Warunki 0goine stoSOWANIQA SPIZEtuU..........ueeceireenniiiiieensisinennsisinnnssressienssnanes 19
3.2. Sprzet do robodt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych................... 19
3.3. Sprzet do robot MONLAZOWYCH............ceveeeeiiiiienniiiiinniiiiiinnsiiiieeineasnesienssnanes 19

L N I =1 1] « o o 19
s T {1 T N 20
4.2. Zbiorniki, studnie, KONLENEry............ueeueieeeiiieeeiieiiiteiereeerreeereneraseseenssnnsennns 20
4.3. WHazy KanatoWe.....c..cciiiieeeiiiiieniiiiiinniiiiinneiiiiiensiiinssiieesssiesssssssasssessses 20

5. WyKonanie robot........ccciveuiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiieesiiiensiesssisssssasseses 20
5.1. Dokumenty bUudOWY......ccceeiiiiiuniiiiiiniiiiiiiiiiininiineennnesessinsssssseesssssssanes 20
5.2. RObOty PrzygotoOWaWCZe.....ccccciiiireuniiiinnniiiiinnniiiiieniininaiieiiesinesressensssnnes 21
5.3. RODOtY ZiemNe.....cccciiiiiiuniiiiiiniiiiiriiinireennrrsn s ressssssassasssasssensssanes 21

6. Kontrola jakosScCi rODOL.........cieeuiiiiniiiiiiiieniertiiereeneereeneeteeneerenerennerescescsansessencsansanees 35

a) Branza sanitarna.......ccccceeereeeneriennnerrenneerenseeneesseereenssessnnsesssnssessennes 35
b) Branza KonstruKCyjna......cccceeeeeceiiieemniciiieenecieeieennnceeseennnesennesennes 36
C) Branza elektryCzna.......ccccceeeeeeireeencrreenccrrennceneennerrenncessenseesenssessennes 36
d) Branza droOWa.......ccceeuuuieerieennnceereennneeereennseesseennsssesssenssssnssssnnsens 37

0] Ty 1 T Tl 2o «To 1 5 37

I 0 T | +11¢ Tl 3 3] « o ] SRR 37
8.1. Rodzaje 0dbiordw RODBOL........ccoirveeiiiiiiiniiiiiiiiinirinnireennreness e e seasnes 37
9. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegdjgcych ZAKryCit...........ceeeueerenceeneenceeneenceneennnns 38
9.1. Odbior 0stateczny RODOT.......cceuueiieuieieenirienirtenierenniereeneereneeennserensessessesasansenes 38
10. Dokumenty do odbioru ostatecznego RODOL.............ceeeueereeneeeenreencrnneencenceencenens 39

s R o To £ = TV 0 1214 T 1 of 1SRt 39
11.1. Zakres prac do WYKONANIA.....ccceeieerieiennereeniereenierenneerenneeeanserensencenssencencsnnsanees 40

12, PrzepiSy ZWIigZane....ccieereereenerenerenerenerencressseansressrnssresssenssensssnsssnsesassensassassassnsanse 40
12.1. POISKI@ NOIMY......cuuueeeenereenerrennerennereaniereasesrsasessassessnsesssssesassesssnssassesssnnssnnes 40
12.2. Rozporzadzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych........ 41



1.Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dotyczacych budowy biologicznej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci
Dulcza Wielka, gm. Radomysl Wielki.

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu budowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekéw (wg zakresu
okreslonego w pkt 1.1)

Projektowana oczyszczalnia bedzie zlokalizowana na dziatce nr 2420 w miejscowosci
Dulcza Wielka, gm. Radomysl Wielki.

Wszystkie projektowane roboty beda realizowane w wykopach otwartych.

Projektuje sie (w zakresie branzy sanitarnej):

1. Rurociag ttoczny wraz z zestawem zasuw

Projektowany rurocigg, DN160 PE, zostanie wigczony do istniejgcego rurociggu ttocznego
DN160 PE PN16 SDR11 na dziatce nr 2420. Projektowana dtugos¢ odcinka wynosi 54,5m.
Ponadto, w celu umozliwienia sterowania przeptywem Sciekéw, réwniez na wypadek
awarii, w wezle witgczeniowym nowego odcinka, na kazdej odnodze zostanie
zamontowana zasuwa nozowa DN150 z 7zeliwa sferoidalnego. Zasuwy zostang
zamontowane w gruncie, wszystkie elementy armatury muszg by¢ wykonane
z elementéw odpornych na dziatanie Srodowiska agresywnego. Kazda zasuwa musi by¢
wyposazona w skrzynke uliczng.

2. Kratareczna

Projektowana krata zostanie zamontowana w komorze betonowej z pokrywa
o wymiarach wewnetrznych : szerokos$¢ 80cm, dtugos¢ 150cm, gtebokos¢ 150cm. Krata o
rozstawie pretow 10mm, zostanie wykonana z stali nierdzewnej. Planowana krata bedzie
wykonana na odcinku rurociggu ttocznego PE DN200.

Komora krat bedzie formowana na mokro, na placu budowy. Miejsce potfgczenia
rurociggu z sciang komory wykonac jako szczelne.

3. Studnia rozprezna

Przewiduje sie posadowienie 1 studni rozpreznej DN1000 z PE, z kulistym dnem, gdzie
prowadzone rurociggiem ttocznym Scieki zostang rozprezone. Ponadto zaleca sie
wykonanie odcinka dtugosci minimum 5m, z rury PE PN16 SDR11 DN200, gdzie bedzie



zachodzi¢ rozprezanie liniowe. Zaleca sie zamontowanie filtra antyodorowego z wegla
aktywnego.

4. Kanalizacja grawitacyjna

Scieki pomiedzy poszczegélnymi elementami oczyszczalni, tj. studniami, zbiornikami, itp.,
beda prowadzone rurociggami grawitacyjnymi DN200 i DN315 PVC SN12 z dtugim
kielichem, fgczonych na uszczelke. Przytacz kanalizacyjny do kontenera socjalnego bedzie
wykonany z rur DN160 PVC SN12 z dtugim kielichem.

Planowana dtugos¢ kanatu DN160 PVC: 21,0m.

Planowana dtugos¢ kanatu DN200 PVC: 82,5m

Planowana dtugos¢ kanatu DN315 PVC: 52,0m

5. Osadnik

Studnia osadnikowa DN2000 z tworzywa sztucznego do separacji zawiesin mineralnych.
Gtebokosc¢ czesci osadnikowej nie moze by¢ mniejsza niz 1,0m.
Dopuszcza sie montaz studni z kregdw betonowych z uzyciem uszczelek i wktadek in situ.

6. Studnie pomiarowe

W celu opomiarowania ilosci $ciekdw surowych, ktére sg doprowadzane do oczyszczalni,
jak i Sciekdw oczyszczonych, odprowadzanych z osadnika wtérnego do wylotu,
zainstalowane bedg urzgdzenia pomiarowe.

Gtowice pomiarowe zostang zamontowane na rurociggu wypetnionym (odcinki zostang
zakolanowane) w obrebie studni pomiarowych DN600 z tworzywa sztucznego.
Przetworniki pomiarowe do montazu nasciennego zostang umieszczone w kontenerze
technologicznym. Pomiedzy gtowicami pomiarowymi w studniach, a przetwornikami
pomiarowymi poprowadzony bedzie kabel zazbrojony, dostosowany do potozenia
W gruncie.

Urzadzenia umozliwiajg staty zapis mierzonych parametréw.

7. Studnie kanalizacyjne

Wszystkie projektowane studnie majg by¢ wykonane z tworzyw sztucznych. Nie dotyczy
to studni rozdziatu i zbiorcze;j.

Wszystkie studnie muszg by¢ wyposazone w szczelne pokrywy. Studnie w obrebie ciggow
komunikacyjnych muszg by¢ dodatkowo wyposazone w pierscienie odcigzajgce i wlazy
zeliwne o nosnosci min. 40t.

Planowana ilosci studni: 12szt.

8. Bypass

Odcinek wykonany z rur DN315 PVC SN12 z dtugim kielichem. Wyposazony w 2 zasuwy
odcinajgce nozowe.



9. Studnia rozdziatu

Studnia rozdziatu DN1500 z polimerobetonu zostanie zamontowana w celu rozdzielenia
doptywajacych sciekdw surowych w réwnej objetosci na trzy ciggi technologiczne.
Obecnie planowana jest budowa dwoch ciggdéw, ale przyjete rozwigzanie umozliwia
dobudowanie trzeciego, w przysztosci, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Na przewodach wychodzacych ze studni DN200 zostang zamontowane zasuwy. Trzeci
ciag (skrajny od prawej) zaslepic.

Do studni rozdziatu zostanie doprowadzony przewdd od instalacji nawracania osadu
DN63 z osadnika wtdrnego.

Armature stosowac wg wytycznych w punkcie XVIII.

10. Kontener socjalny na ptycie fundamentowe;j

Kontener ocieplony catoroczny na potrzeby pracownikéw obstugi.
Wyposazenie minimalne kontenera:
o klimatyzacja
ogrzewanie elektryczne
przyfacz wodociggowy
przyfacz kanalizacyjny
zasilanie elektryczne
WC + umywalka (wydzielone pomieszczenie)
szafki stalowe dla pracownikéw

o O O O O O

Kontener posadowiony bedzie na ptycie fundamentowe;.
Typowe wymiary: dtugo$é 6,0m, szerokos¢ 2,4m, wysokosc 2,8m.

11. Kontener technologiczny na ptycie fundamentowej

Kontener ocieplony catoroczny na potrzeby lokalizacji sterownikdw, przetwornikéw
pomiarowych, itp. Celem tego jest sprawniejsza obstuga catej oczyszczalni oraz
zabezpieczenie poszczegdlnych urzadzen przed wptywem czynnikdw atmosferycznych.
Wyposazenie minimalne kontenera:

o klimatyzacja

© ogrzewanie elektryczne

o zasilanie elektryczne

Czesc kontenera bedzie przeznaczona na schowek na narzedzia i agregat pragdotworczy.
Kontener posadowiony bedzie na ptycie fundamentowe;.
Typowe wymiary: dtugo$é 6,0m, szerokos¢ 2,4m, wysokosc 2,8m.

12. Osadniki wstepne

2 zbiorniki poziome w formie walca, posadowione rownolegle, wykonane z GRP.
Wewnatrz znajdujg sie 2 komory, w ktorych zachodzi zjawisko flotacji i sedymentacji.
Dostep do czesci osadnikowych gwarantujg otwory rewizyjne. Przeptyw sciekdw przez
zbiornik odbywa sie grawitacyjnie. Osadnik posadowiony bedzie na ptycie
fundamentowe;.



Parametry kazdego zbiornika:

e objetosé¢—79m3

o dtugosé catkowita —17,38m

e S$rednica przewodu doprowadzajgcego $cieki surowe — DN200

e <$rednica przewodu odprowadzajgcego $cieki podczyszczone — DN200

13. Bioreaktory

2 zbiorniki poziome z GRP z ztozem obrotowym, w kazdym znajdujg sie dwie
odseparowane strefy biologiczne oczyszczania. Bioreaktory zamykane sg pokrywami z
GRP, ktére mozna fatwo demontowac podczas prac serwisowych. Zbiornik posadowiony
bedzie na ptycie fundamentowej. Oba potozone réwnolegle wzgledem siebie.
Parametry kazdego zbiornika:

e $rednia przepustowa dobowa 100 m?/d

e Srednica przewodu doprowadzajgcego Scieki surowe — DN200

e S$rednica przewodu odprowadzajgcego Scieki oczyszczone — DN200

14. Studnia zbiorcza

Studnia zbiorcza DN1200 z polimerobetonu zostanie zamontowana w celu zebrania
Sciekdw oczyszczonych, doptywajacych z bioreaktordw, z trzech ciggdw technologicznych.
Obecnie planowana jest budowa dwoch ciggdéw, ale przyjete rozwigzanie umozliwia
dobudowanie trzeciego, w przysztosci, kiedy zajdzie taka potrzeba. Trzeci ciagg (skrajny od
prawej) zaslepic.

15. Osadnik wtérny

Do osadnika wstepnego oczyszczone Scieki przeptywajg z bioreaktora. Osadnik jest
wykonany w ksztatcie Imhoffa. Minimalna powierzchnia wtasciwa nie moze by¢ mniejsza
niz 19,5m’. Ze $ciekdéw sedymentujg sie pozostatosci btony biologicznej. Zgromadzony na
dnie osad nadmierny przepompowywany jest do studni rozdziatu, do ponownego
oczyszczania. Pompa jest sterowana czasowo.

Z osadnika scieki oczyszczone trafiajg do odbiornika.

Zbiornik jest wyposazony w pokrywe. Z uwagi na giteboko$¢ zbiornika, dodatkowe
zabezpieczenie stanowi barierka, ze stali gatunku co najmniej AlISI304, wysokosci min.
1,1m.

Dopuszcza sie wykonanie osadnika wtérnego z polimerobetonu.

Parametry zbiornika:
e gtebokos¢ zbiornika — ok. 4m
e Srednica przewodu doprowadzajgcego $cieki podczyszczone — DN200
e Srednica przewodu odprowadzajgcego $cieki odczyszczone — DN200

16. Instalacja nawracania osadu

Osad gromadzacy sie na dnie osadnika wtérnego oraz powstajgcy na powierzchni kozuch,
bedzie przepompowywany do studni rozdziatu, w celu dalszego oczyszczania. Instalacja
zostanie wykonana z rur PE DN63 SRD11 PN16. Aby zabezpieczy¢ przewdd przed



ewentualnym uszkodzeniem, caty odcinek znajdujacy sie pod ciggiem komunikacyjnym
zostanie zabezpieczony rurg ostonowg PE DN110 SDR11.

Planowana dtugos¢ instalacji: 67,5m.

Planowana dtugos¢ rury ostonowej: 62,0m.

17. Wylot sciekdw oczyszczonych

Zostanie zamontowany wylot betonowy prefabrykowany DN 200 z klapg zwrotna.
Skarpa wokét wylotu zostanie umocniona narzutem kamiennym o uziarnieniu 60-120mm.
Wieksze odtamy majg by¢ klinowane mniejszymi. Nalezy wykona¢ 2 takie warstwy.

18. Armatura

Wszystkie stosowane w obrebie projektowanej oczyszczalni elementy armatury, tj. zasuw,

zaworow, itp. muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego i odporne na dziatanie

srodowiska agresywnego Sciekdw. Ponadto elementy posadowione na kolektorach, poza

studniami, nalezy wyposazy¢é dodatkowo w wyprowadzenie do skrzynek ulicznych.

Armature posadowi¢ na podbudowie z blokéw oporowych.

Przewidziano montaz:

° 2 zasuwy nozowe DN150 PN16 w obrebie wezta witgczeniowego

° 2 zasuw nozowych DN300 PN16 w obrebie bypassu

° 3 zasuw nozowych DN200 PN16 za studnig rozdziatu

° 1 zasuwy nozowej DN200 PN16 na odprowadzeniu oczyszczonych Sciekdw do rzeki
Jamnica

19. Instalacja monitoringu i sterowania

Monitoring oraz sterowanie urzgdzeniami oczyszczalni prowadzone bedzie poprzez
modut telemetryczny StTr GSM/GPRS.

System musi umozliwia¢ min.: monitorowanie pracy poszczegdlnych elementow
oczyszczalni i przepompowni zbiorczej, sygnalizowanie standw awaryjnych,
sygnalizowaé awarie urzadzen.

Do systemu musi by¢ dostarczona aplikacja mobilna wspodtpracujaca z systemem
Android, do zainstalowania na tablecie lub smartfonie. Aplikacja umozliwia podglad
aktualnej pracy wybranego urzadzenia.

Wszystkie elementy sterowania (szafy sterownicze) poszczegdlnych urzadzen zostang
skupione w kontenerze technologicznym.

Uwagi

e Elementy sieci , tj. rury i studnie kanalizacyjne muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

e Wszystkie stosowane na budowie rury muszg by¢ znakowane wewnatrz.

e Wszystkie elementy/materiatly stosowane/sktadowane na budowie muszg
posiadac stosowne deklaracje i atesty.

e Wszystkie pokrywy studni muszg by¢ wentylowane.

e Zbiorniki oczyszczalni (osadniki wstepne, bioreaktory, osadnik wtdrny) oraz
studnia rozdziatu i studnia zbiorcza muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
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Zbiorniki powinny by¢ wykonane z GRP (zywica poliestrowa wzmocniona witdéknem
szklanym). Studnia rozdziatu i studnia zbiorcza majg by¢é wykonane
z polimerobetonu. W/w studnie majg by¢ wyposazone w pierscienie odcigzajgce
i pokrywy zeliwne o nosnosci min. 40t.

e Wszystkie prace wykonawcze bedg prowadzone w wykopach otwartych.

e Przy kiadzeniu rur nalezy wykona¢ podsypke, obsypke i zasypke. Minimalna
grubos¢ to 15cm.

e W czasie wykonywania badan geologiczno, do gtebokosci 5,5m nie natrafiono na
zwierciadto wody gruntowej. W razie pojawienia sie wod naptywajgcych do
wykopu, konieczne bedzie ich pompowanie. Przed odprowadzeniem do rzeki,
konieczne jest ich podczyszczenie.

e Prace prowadzi¢ w porze suche;.

20. Ciggi komunikacyjne

Projektowane ciagi komunikacyjne przeznaczone beda dla ruchu pieszego i kotowego
obstugi oczyszczalni. Nawierzchnia bedzie wykonana z ptyt azurowych, na 40-cm
podbudowie z kamienia famanego. Obrzeze beda stanowi¢ krawezniki drogowe
15x22x100cm.

Spadki poprzeczne i podfuzne ciggdw komunikacyjnych nie mogg powodowaé
powstawania zastoisk, ani blokowac sptywu powierzchniowego wod w czasie opadow.

Projektuje sie (w zakresie branzy elektrycznej):

21. Instalacje elektryczna

a) Wewnetrzne linie zasilajace

Kabel zasilajagcy od uktadu pomiarowego oraz kable do urzadzen technologicznych
i oSwietlenia ukfada¢ zgodnie z "Planem zagospodarowania terenu". Podejscia do
skrzynek i urzadzen ostaniaé¢ rurami ochronnymi.

Kable nalezy uktadaé w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m , na podsypce z piasku
o grubosci 10cm linig falistg. Na kable co 10m zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla.
Nastepnie kable zasypa¢ 10cm warstwg piasku, warstwg rodzimego gruntu bez kamienia
i gruzu o grubosci 15cm i przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego na catej
dtugosci. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel lecz nie
mniejsza niz 20cm. Row wypetni¢ gruntem ubijajgc warstwami. Kable przy
skrzyzowaniach z rurociggami, drogami, podejscie do ztgcza czy rozdzielnic powinien by¢
chroniony od uszkodzen mechanicznych. W tym celu nalezy kabel umieszczaé¢ w rurach
ochronnych. Pod drogami o wymaganej wytrzymatosci uktada¢ zawsze dodatkowe puste
rury jako rezerwa, zabezpieczone dwustronnie (zatkane) przed zamuleniem. Przy
wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow.

b) Oswietlenie terenu
Oswietlenie terenu wykonaé w oparciu o lampy drogowe LED ze zrodtem Swiatfa 35W,
zabudowanych na stupach 6m stalowych ocynkowanych okragtych wraz z rurg do
mocowania wysiegnikdw, na fundamencie prefabrykowanym zabezpieczonym przed
wptywem wilgoci ok. 10cm ponad poziom utwardzonego terenu. Metalowa stopa stupa
osSwietleniowego powinna byc¢ potgczona z fundamentem w sposdb roztgczny. Potgczenia



stupa z fundamentem powinno by¢ widoczne dla stuzb eksploatacji. Zasilanie oswietlenia
terenu wykona¢ kablem YKY3x4mm2. Dodatkowo wzdtuz kabla utozy¢ bednarke
Fe/Zn25x4.

c) Ztacza kablowe oraz skrzynki zasilajgce
Przy kontenerze technicznym zabudowaé zestaw Sieé-Agregat + WG na fundamencie
prefabrykowanym.
W terenie przy urzadzeniach technologicznych zabudowac zestawy gniazd remontowych
wraz z zabezpieczeniami. Gniazda montowa¢ w obudowie odpornej na UV o stopniu IP44
na fundamencie prefabrykowanym.
Przy urzadzeniach zabudowac szafki wytgcznikow remontowych. Obudowy montowac na
stojakach ze stali nierdzewnej lub na prefabrykowanych fundamentach z poliweglanu.
Do skrzynek okablowanie wykonaé¢ w rurach ostonowych. Doktadng lokalizacje szafek
w trakcie realizacji nalezy uzgodnic¢ z branzg technologiczna.

Projektuje sie (w zakresie branzy konstrukcyjnej):

22. Ptyty fundamentowe

Zaprojektowano ptyty fundamentowe pod urzadzenia oczyszczalni: osadniki wstepne
(2 identyczne), bioreaktory (2 identyczne), osadnik wtérny , kontener (2 identyczne), tj.
pod:

a) Osadnik wstepny:

= wymiary: 1738cm x 282cm x 40cm

=  beton klasy B30 (C25/30)

= zbrojenie z siatek stalowych z pretéw @12

=  podbudowa z kruszywa tamanego, min. gr. 20cm
b) Bioreaktor

= wymiary: 927cm x 438cm x 40cm

= beton klasy B30 (C25/30)

= zbrojenie z siatek stalowych z pretéw @12

= podbudowa z kruszywa tamanego, min. gr. 20cm
c) Osadnik wtérny

= wymiary: 300cm x 300cm x 40cm
beton klasy B30 (C25/30)

= zbrojenie z siatek stalowych z pretéw @16

=  podbudowa z pospodtki, min. gr. 20cm
d) Kontener

= wymiary: 632x270x30cm

= beton klasy B30 (C25/30)

= zbrojenie z siatek stalowych z pretéw @12

= podbudowa z kruszywa tamanego, min. gr. 20cm



Projektuje sie (w zakresie branzy drogowej):

Projektowane zjazdy majg umozliwi¢ swobodne manewrowanie/przejazdy wozéw
asenizacyjnych itp. w obrebie obszaru oczyszczalni. Projektowane zjazdy majg by¢ spdjne
z zaplanowanymi ciggami komunikacyjnymi.

23. Zjazd indywidualny nr 1

Projektowany zjazd z drogi powiatowej nr 1179K relacji Dulcza Wielka-Zaréwka-
Jastrzgbka Stara bedzia miat szerokos¢ 5,50 m, obustronne pobocza z kruszywa
o szerokosci 2x0,75 m. Przeciecia krawedzi jezdni zjazdéw i drogi wyokragli¢ tukami
0 promieniu R=5,00 m.

24. Zjazd indywidualny nr 2

Projektowany zjazd z drogi powiatowej nr 1179K relacji Dulcza Wielka-Zaréwka-
Jastrzagbka Stara bedzia miat szeroko$¢ 5,50 m, obustronne pobocza z kruszywa
o szerokosci 2x0,75 m. Przeciecia krawedzi jezdni zjazdow i drogi wyokragli¢ tukami
0 promieniu R=5,00 m.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

d) Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco
— odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem wody oraz
opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkdéw.

e) Bloki oporowe - majg zastosowanie dla elementdw armatury, przy ktérych nie
mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu.

f) Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekow z instalacji sanitarnych

g) Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzania Sciekdw

h) Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch
kanatow bocznych

i) Rurociag ttoczny - przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do transportu
Sciekdw na duzg odlegtosc i taczacy przepompownie Sciekdw z siecig grawitacyjng
odbiorcza

i) Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym

przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw
k) Wylot kanatu — element na koncu kanatu odprowadzajgcego Scieki do odbiornika
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) Studzienka rozprezna - studzienka prefabrykowana do odbioru S$ciekow
z rurociggu ttocznego, montowana bezposrednio przed odbiornikiem, ktérej
zadaniem jest ograniczenie predkosci Sciekdw doptywajgcych do odbiornika oraz
uciaglenie przeptywu

m) Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu
przez przeszkode terenowg

n) Przepompownia sciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia  techniczne, przeznaczone do
przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy

o) Oczyszczalnia Sciekdw - tutaj zespot urzadzen stuzgcych do
usuwania zanieczyszczen ze S$ciekow

p) Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng
spocznika lub dna studzienki

q) Komin witazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej

r) Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg

s) Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

t) Instalacja elektryczna — zespdt urzadzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, napieciu, pradzie, przeznaczonych do doprowadzenia
energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikéw.

u) Fundament - element konstrukcyjny, osadzony w gruncie, przekazujgcy obcigzenia
obiektu na grunt.

V) Cigg komunikacyjny - wyznaczony utwardzony pas terenu, przeznaczony do ruchu
pieszych i samochoddw obstugi.

w) Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuigca do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych

X) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

y) Dziennik Budowy - dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021
p0z.1686).

z) Zasuwy - armatura wbudowana w sie¢ kanalizacyjng, stuzgca do zamkniecia
doptywu sciekdéw dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka.
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aa) Infrastruktura techniczna - zespdt maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajgcy
prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

bb) Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

cc) Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

dd) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

ee) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

ff) Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

gg) Ksztattki - Wszelkie faczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp.
sieci.
hh) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

ii) Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

ji) Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

kk) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1)) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych
ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

mm) Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

nn) Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

00) Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanatem, fundamentem lub
nawierzchnia.
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pp) Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

qq) Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

rr) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

ss) Projekt Budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 22454).

tt) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

uu) Proby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w STWIOR

wv) Wykaz Cen - wykaz scalonych Elementéw Robdt rozliczanych ryczattowo, ktory
stanowi podstawe do rozliczenia Kontraktu.

ww)Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za
pomocg stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

XX) Roboty kwalifikowane — roboty wspétfinansowane przez Unie Europejska.

yy) Roboty niekwalifikowane — roboty, ktére nie s3 wspdtfinansowane przez Unie
Europejska, rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

z22) Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca
do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu
przez przeszkode terenowg

aaa) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.jedn.Dz. U. tj. 2021 poz.1129z
pdzn.zm.) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

bbb) Teren budowy - przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

ccc) Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
kanalizacji lub jej elementu.

ddd) Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne,
oswietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze
Inwestycji.
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eee) Zigczka - element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze
sobg korncami dwéch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie metod wykonania odcinkédw sieci
kanalizacyjnej, posadowienia urzadzen oczyszczalni sciekdw, wykonanie fundamentéw po
te urzadzenia, instalcji elektrycznej i zjazddw z drogi powiatowej wg opisu zawartego w
Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-Budowlanym i Projekcie
Technicznym (Projekt Budowlany — Dokumentacja Projektowa). Dopuszcza sie
wprowadzenie korekty stosowanych metod, po uprzedniej akceptacji Inwestora.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metode wykonania robot do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego
gtéwnego elementu Robot.

(a) Rysunki

Wykonawca opracuje nastepujagca dokumentacje i uzyska uzgodnienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Inzyniera Projektu:

- Geodezyjng dokumentacje powykonawcza

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy (na odcinkach, gdzie zajety bedzie pas
drogowy — po uzgodnieniu z Zarzadca drogi)

- Harmonogram Robét, Ksigzke Obmiaru lub inny sposéb dokumentowania postepu prac
wykonawczych

- Projekt zagospodarowania terenu budowy oraz zaplecza budowy wraz planem
gospodarowania odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizacjg prac budowlanych

(b) Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koricowego robot.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi, organem
zarzadzajacym ruchem i policjg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy ( na odcinkach, gdzie zajety bedzie pas drogowy).

W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez wykonawce na biezgco. Wykonawca réwniez pozyska wszystkie
niezbedne zezwolenia od odpowiedniego zarzadu drogi.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.
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Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez
wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

(c) Tablice informacyjne
Fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem,
w sposob uzgodniony z Inwestorem, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

(d) Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego, a w szczegdlnosci dobra¢ odpowiednie metody i materiaty do rozwigzan

narzuconych w wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

° utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

° podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

(e) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
i ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

(f) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Zakazuje sie wwozenia materiatéow szkodliwych dla otoczenia na teren budowy.

(g) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, taki jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtfadz,
bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora oraz potwierdzonych przez wtascicieli
tych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy przed zgtoszeniem
zakonczenia robét. Zebrany w fazie poczatkowej robdt humus, na terenie biologicznie
czynnym ma zostac rozplantowany i obsiany trawa.

Zobligowany jest do przywrdcenia terenu do stanu sprzed realizacji inwestycji (odcinki
rurociggu ttocznego i odprowadzajace scieki oczyszczone do rzeki.

(h) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

(i) Zgodnos¢ z wymogami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na witasny koszt od odpowiednich
instytucji (zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane organizacji ruchu, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego, itd.).

W porozumieniu z witadzami lokalnymi i zarzgdcami uzytecznosci publicznych, stworzy
harmonogram, do wykonania przez wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow
o zezwolenia dla wykonania robot.

(j) Zabezpieczenie urzqdzen kolidujgcych
Budowe oczyszczalni wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi nalezy wykonac¢ pod nadzorem
i w uzgodnieniu z zarzgdcami/uzytkownikami:
e droga powiatowa - Powiatowy Zarzgd Dréog w Mielcu
e sie¢ kanalizacyjna — Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyslu
Wielkim
e sie¢ wodociggowa — Zaktad Ustug Wodnych w Woli Rzedzinskiej

Ponadto nalezy witgczenie do istniejgcych sieci wykonywaé kazdorazowo pod nadzorem
przedstawiciela Zarzadcy.
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2. Materiaty
Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stasowane
materiaty budowlane nie mogg mie¢ parametréw gorszych niz te zadeklarowane
w projekcie oczyszczalni.
Uwagi:
© Elementy sieci, tj. rury i studnie kanalizacyjne musza pochodzi¢ od jednego
producenta.
©  Wszystkie stosowane na budowie rury muszg by¢ znakowane wewnatrz.
o Wszystkie elementy/materiaty stosowane/sktadowane na budowie musza
posiadac stosowne deklaracje i atesty.
o Zbiorniki oczyszczalni (osadniki wstepne, bioreaktory, osadnik wtdérny) oraz
studnia rozdziatu i studnia zbiorcza muszg pochodzié¢ od jednego producenta.
Zbiorniki powinny by¢é wykonane z GRP (zywica poliestrowa wzmocniona
wtéknem szklanym). Zbiornik osadnika wtérnego moze by¢ z polimerobetonu.
Studnia rozdziatu i studnia zbiorcza majg by¢ wykonane z polimerobetonu.
W/ w studnie majg by¢ wyposazone w pierscienie odcigzajgce i pokrywy
zeliwne o nosnosci min. 40t.

2.1. Wymagania ogdlne

e 7rédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

e Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i witasciwych wiadz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajagc w to Zrddia
wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rejestracjg ich do robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i grunt czasowo zdjete z terenu wykopow, ewentualnie ukopow i miejsc
pozyskania piasku izwiru bedg formowane w hatdy w miejscu wskazanym przez
Inwestora i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w projekcie.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi w danym obszarze.

e Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca nie moze wwozi¢ na Teren budowy materiatéw, ktére nie uzyskaty akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

e Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wihasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

e Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu/urzagdzen w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu/urzadzenia, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany izaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Materiaty uzyte w projekcie

Planowane do wbudowania materiaty opisano w punkcie 1.3.

3. Sprzet

3.1. Warunki ogdlne stosowania sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uiywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni sprzet do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych, m.in.:
e pite do ciecia asfaltu i betonu,
e koparke podsiebierng,
e sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
e dzwig do przenoszenia i posadowienia urzadzen
e specjalistyczny sprzet do wykonania nowej nawierzchni.

3.3. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, wykonawca zapewni sprzet
montazowy.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdédw wynikajacych
z racjonalnego wykorzystania na budowie.

4. Transport
Warunki ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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4.1. Rury

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu wytgcznie w potfozeniu
poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowad przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.

Transport rur do wykopu:
a) Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw nosnych
b) Przy pomocy koparki nie nalezy transportowaé pojedynczych rur lub ksztattek

4.2. Zbiorniki, studnie, kontenery

Zbiorniki, studnie, kontenery mogg by¢ przenoszone do miejsca posadowienia dzwigiem.
Urzgdzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4.3. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
WHtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e Date przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdow Robat,

e Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e 7Zgloszenia i daty odbiorow robdot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robdt,

e Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

e Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

e Inneistotne informacje i przebiegu robat,

Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
e Protokoty przekazania Terenu Budowy
e Protokoty odbioru robdt zanikajgcych
e Protokoty odbioru wymagane przez Zarzadcow infrastruktury znajdujacej
sie na Terenie Budowy

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana os$ kanalizacji winna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete.
Osie przewoddéw wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperow
roboczych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonac recznie lub mechanicznie zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé od najnizszego
punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opaddéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Wydobywang ziemie nalezy odwozi¢
w miejsce wskazane przez Inwestora. Dla wykopdéw do gtebokosci 2 m, dopuszcza sie
prowadzenie robét ziemnych metodg szerokoprzestrzenng. Obudowa wykopu wymagana
bedzie dla wykopow waskoprzestrzennych, gtebszych niz 2 m.

Wykopy nalezy wykonac bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu
do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
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umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci co 1,0m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30cm. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie
projektowanych osi przewoddow. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajacy ich prawidtowg eksploatacje.

Wejscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych
20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Usuniecie asfaltu i podbudowy istniejgcych drog wykonaé przy uzyciu pity do ciecia
asfaltu i betonu.
Rozluznienie gruntu ponizej podbudowy drogi wykona¢ recznie za pomocg topat
i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na
powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

5.3.2. Obudowa scian i rozbiorka obudowy
Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych, z umocnieniem petnym na catej dtugosci.
Obudowa scian wykopow jest bezwzglednie wymaga przy wykopach pod zbiorniki lub
studnie, gdy ich gtebokos¢ przekracza 1,2m.

5.3.3 Podtoze
Podtoze nalezy wykonac jako:
- Podtoze piaskowe grubosci min.0,15m * 2cm.

5.3.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad czoto rury winna wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
-Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkow na ztgczach
-Etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potgczen z jednoczesnym zageszczeniem.
-Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Umocnienia wykopu pozostawi¢ w zasypywanym wykopie.
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Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczania gruntow wg
podanych warunkow zarzadcy drogi. W trakcie wykonywania zasypu ostatnie warstwy
zasypu nalezy zastgpi¢ warstwami stanowigcymi podbudowe i odbudowe istniejgcych
drog.

5.3.5. Ogdlne warunki uktadania przewodow
Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy rurociggdw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podfoza. Przewody nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do
wykopu nalezy oczysci¢c od wewngatrz i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Odcinki rur nalezy faczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie
doczotowe.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg faw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéow
pomocniczych.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1cm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.

5.3.6. Kanat z rur w wykopie otwartym
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:
e Wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
e Wykonac¢ ztgcza (zaleca sie wykorzystywanie metody zgrzewania doczotowego,
dopuszcza sie wykorzystywanie muf elektrooporowych). Osie fgczonych odcinkow
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rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami.

5.3.7. Ptyty fundamentowe
Projektowane zbiorniki, tj. osadniki wstepne, bioreaktory, osadnik wtérny oraz kontenery,
nalezy posadowi¢ na zaprojektowanych ptytach fundamentowych. Ptyty Zelbetonowe
nalezy formowacé na terenie budowy, wg wymiardw i rzednych wytyczonych przez
geodete, z betonu minimum C25/30.
Wymiary ptyt fundamentowych nalezy zweryfikowac po dobraniu urzadzen oczyszczalni,
pod katem wymiardw, zazbrojenia, nosnosci itd.

5.3.8. Posadowienie obiektow oczyszczalni i konteneréw

Zbiorniki oczyszczalni i kontenery posadowi¢ na wykonanej ptycie fundamentowej za
pomocg dzwigu. Dostosowa¢ metodg zaczepienia i przenoszenia obiektéw do tej
zalecanej przez producenta.

Po zakotwieniu, przestrzen pomiedzy sciang zbiornika, a Sciang wykopu nalezy wypetniac
mieszankg betonowg C25/30. W tym samym czasie sukcesywnie napetnia¢ zbiornik wodg,
aby unikng¢ zmian w konstrukcji zbiornika.

Posadowienie, montaz kanatéw tgczacych zbiorniki wykonywaé pod nadzorem
przedstawiciela producenta.

5.3.9. Instalacja elektryczna

(1) Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

(2) Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

(3) Trasa uktadania kabli powinna by¢ zgodne z Projektem Zagospodarowania Te-
renu, a trasa zmian powinna by¢ wytyczona przez Geodete Uprawnionego.

(4)Doktadng lokalizacje oraz typ trasy (korytko, kanat kablowy) przewidzianych dla
urzgdzen technologicznych uzgodni¢ z dostawcg urzgdzen.

(5)Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

(6) Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byc
chronione przed uszkodzeniami,
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e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych, bgdz w kanatach kablowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposoOb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewodw,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

(7)Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podfoza w sposdb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych, przykrecone do podtoza za pomoca kotkdw, Srub
rozporowych, kotkdw wstrzeliwanych a w przypadku osprzetu wtynkowego mocowac
nalezy w wczesniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Uchwyty (haki) dla korytek montowane w
stropach ina S$cianach nalezy mocowaé¢ przez wkrecenie metalowego kotka
rozporowego lub zabetonowanie.

(8)Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do przewoddw
utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw
zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywa¢ jako sztywne, lub
elastyczne w zaleznosci od warunkédw technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalacji. Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

(9)Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowane;j trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu, a dla instalacji wtynkowych wczesniej przygotowanych bruzdach. Konce rur
przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen, -
wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

e wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow. Cata instalacja rurowa powinna by¢é wykonana ze spadkiem 0,1% aby
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umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

(10) Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢

wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz
przelotowosé. Wcigganie przewoddéw nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodoéw, ktore pdiniej zostang
uzyte w instalacji. taczenie przewoddw wykonac przez skrecanie na listwach lub takich
technologii eliminujgcej starzenie sie potgczenia.

(12) W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

e w wykonaniu zwyktym,

e w wykonaniu szczelnym.

(12) Wykonanie instalacji w ziemi wymagac¢ bedzie:

o wykopania rowu o gtebokosci 0,8m; szerokos¢ wg ilosci uktadanych kabli,
¢ nasypania warstwy piasku na dnie rowu,

o utozenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,
e zasypania kabli 10cm warstwa piasku,

o utozeniem tasmy ostrzegawczej,

e zasypania kabli warstwg ziemi.

(13) Wykonanie instalacji wymagaé bedzie:

e przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w
osprzecie oraz aparatach za pomocg dfawikdw,

e srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

(14) Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,

- ufozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz
z zatozeniem pokryw.

UWAGA — w pomieszczeniach w ktérych wystepuje wysokie zagrozenie korozja,
korytka wraz z mocowaniami i pokrywami w wykonaniu ocynkowanym met.
zanurzeniowo-ogniowa.

(15) taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych fgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie,
sposob  podfgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.
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Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciaggi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dfugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowal uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

(16) Przytgczenie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp. Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywaé rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Pofgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te
nalezy wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

(17) Montaz tablic rozdzielczych, sterowniczych

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w
sposob podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporczg nalezy wstawié w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

e zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
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e dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

e zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
e podfaczy¢ obwody zewnetrzne,
e podtaczy¢ przewody ochronne.

(18) Montaz potgczen wyréwnawczych

Szyne wyrdwnawczg budynkow nalezy zlokalizowaé na S$cianie. Gtéwng szyne
wyrownawczg potgczy¢ z uziomem poprzez ztgcze kontrolne.

Z szyna wyrownawczg nalezy potgczyc:
e wszystkie metalowe i aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,

e metalowe rurociggi wchodzgce do obiektu.

(19) Posadowienie stanowiska stupowego z oprawg oswietleniowg wymagato
bedzie :

e odtworzenia punktu lokalizacji stupa,
e wykonanie wykopu,
e wyrdéwnanie dna wykopu poprzez utozenie ptyt betonowych,

e ustawieniu fundamentu: montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi  montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy
dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250
lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona
jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od
poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej
posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig + 10 cm.

e ustawienie i przykrecenie stupa do fundamentu: stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w
uprzednio przygotowane i czeSciowo wykonane ustoje. Gtebokos¢ posadowienia
stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowe;.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od
strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwne] niz nadjezdzajgce pojazdy
oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

e zasypanie, ubicie i formowanie ziemi w wykopie,
e zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej stupowej,

e zamocowanie oprawy oswietleniowe]j na stupie: montaz opraw nalezy wykonywac
przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy
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podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do
stupéw. Nalezy stosowacé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5mm?2. llo$¢ przewoddéw zalezna
jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy
prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowaé¢ w sposob wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu
ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie
zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla Ili Ill strefy wiatrowe;j.

e wprowadzenie przewoddw i ich podtaczenie,

e wprowadzenie kabli i ich podtgczenie,

e uzbrojenie lamp w zrédta sSwiatta.

5.3.10. Monitoring
e Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego StTr GSM/

GPRS

© Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS,

wyswietlacz LCD umozliwiajacy prezentowanie aktualnego
stanu(wizualizacja obiektu) i zmiane podstawowych parametréw pracy
pompowni, przekatna min. 4,3”,

kontrolka informujgca o stanie zasilania,

kontrolka informujaca o stanie komunikacji GPRS/GSM,

kontrolka informujgca o stanie aktywnosci wejs¢ alarmowych,

16 tranzystorowych wejs¢ binarnych,

16 tranzystorowych wyjs¢ binarnych,

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie ktérej zatgczane sg pompy,

2 wejscia analogowe 4...20mA — do podfaczenia przektadnikéw pragdowych,
stuzgcych do pomiaru pradu pobieranego przez kazdg z pomp,

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 0...10mA — jako rezerwa,
konstrukcja umozliwiajgca montaz na szynie DIN 35mm,

stopien ochrony 1P40,

modut GPRS/GSM EGSM900/1800,

modut GPS,

napiecie zasilania state 12/24V,

dodatkowy akumulator umozliwiajacy prace urzadzenia w przypadku
zaniku zasilania gtéwnego,

temperatura pracy: -20° C...50°C,

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji,

gniazdo antenowe GSM,

gniazdo antenowe GPS,
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gniazdo karty SIM,

panel czotowy urzagdzenia monitorujgcego wyposazony w:

Dotykowy kolorowy wyswietlacz LCD 480 x 272 TFT przekatna min. 4,3”,
Kontrolke informujaca o stanie aktywnosci wejscia alarmowego,

Kontrolke informujgcg o prawidtowosci zalogowania sie sterownika do
sieci GPRS,

Kontrolke informujacg o stanie aktywnosci wejs¢ alarmowych.

Mozliwosci:
= Wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz jego rejestrow wewnetrznych do  stacji

monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM,
Sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej,

Prezentacje potozenia pompowni wg. wskazan GPS na mapie wektorowej
w aplikacji,

Podglad podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
Zalogowanie do sieci GSM wraz z poziomem sygnatu GSM

Wejscia i wyjscia sterownika,

Aktualny poziom Sciekow,

Nastawione poziomy pracy przepompowni z mozliwoscig ich zmiany,
Zakres pomiarowy sondy hydrostatycznej wraz z mozliwoscig jego zmiany
Zakres pomiarowy przektadnika prgdowego wraz z mozliwoscig jego
Zmiany

Liczba zataczen kazdej z pomp

Liczba godzin pracy kazdej z pomp,

Prad pobierany przez pompy,

Prezentacja na wyswietlaczu komunikatow takich jak: brak zasilania,
poziom suchobiegu, poziom przelewu, awarii kazdej z pomp osobno,
spracy kazdej z pomp osobno, awarii sondy hydrostatycznej

Sygnaty wprowadzane do modutu

a) Wejscia (24VDC):

e zasilanie gtdwne na obiekcie (Wtgczone/Wytaczone),

e tryb pracy osobno dla kazdej z pomp (Reczny/Automatyczny),

e awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego,

e awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego,

e kontrola otwarcia drzwi szafy sterowniczej oraz wilazu
pompowni(wtamanie do obiektu),

e kontrola ptywaka suchobiegu( poziom min),

e kontrola ptywaka alarmowego — przelania( poziom max),

sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony

bezpiecznikiem 30mA,

zatgczenie pompy nr 1 — potwierdzenie pracy ze stycznika,

zatgczenie pompy nr 2 — potwierdzenie pracy ze stycznika.

b) Wyjscia (zataczanie przekaznikéw)

zatgczanie pompy nr 1,

e zatgczenie pompy nr 2,
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zataczenie odstawienia pompowni z pracy,
zatgczenie odstawienia pompy nr 1,

zatgczenie odstawienia pompy nr 2

zatgczenie sygnatu optycznego syrenki alarmowej.

e Funkcje systemu monitoringu :
© Wymagania dotyczgce funkcji komunikacji pomiedzy urzadzeniami
monitoringu pompowni $ciekdw a systemem monitoringu

Nalezy wykonac¢ przekazywanie stanow pracy, stanow awaryjnych i
wartosci eksploatacyjnych pompowni do systemu monitoringu droga
telefonii komdrkowej w oparciu o technologie pakietowe] transmisji danych
GPRS,

Na obiektach przepompowni S$ciekdbw musi funkcjonowac system
zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
ma powodowal wystanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu
telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca ma zdalnie w
okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z
danego obiektu. W momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu
monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi szafy
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej ma zostaé
wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach
modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja
monitorujgca ma czasowo (np. co 10 minut) odpytywa¢ moduty
telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjs¢ oraz rejestry wewnetrzne.

o Gtowne okno synoptyczne — ma umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw pod wzgledem:

® wizualizacja pracy danej pompy dla kazdej pompowni
indywidualnie( wtgczenie/ wytaczenie, czas pracy, liczb zatgczen),

® wizualizacji poziomu S$ciekdw w zbiorniku dla kazdej pompowni
indywidualnie,

® wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest
zataczana w automatycznym cyklu pracy
przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie

® wizualizacja odstawienia obiektu przepompowni $ciekdw z pracy,
pompy nie sg zataczane w trybie automatycznym, dla kaide] z
pompowni indywidualnie,

= wizualizacja awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

= wizualizacja wystgpienia poziomu alarmowego ( poziom max),

= wizualizacja wystgpienia poziomu suchobiegu ( poziom min),

= wizualizacja wystapienia otwarcia drzwi szafy sterujgcej lub witazu
pompowni ( wtamanie do obiektu),

= wizualizacja wystapienia zaniku zasilania gtéwnego,

= wykres obrazujgcy aktywnos¢ poszczegdlnych wejsé jako funkcje czasu
w przedziale min 4 godzin,

®m czasu dziatania monitoringu oraz czasu przestania ostatniego
komunikatu z pompowni Sciekow.
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Funkcja ,obiekty” — wyswietlana zawsze w lewej czes$ci programu ,pasek”,
obrazujacy liste obiektow wraz i ich nazwami. Dodatkowo w przypadku
wystgpienia zdarzenia alarmowego na danym obiekcie jego ikona powinna
by¢ podswietlona na kolor czerwony.

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujgcej —
pozwalajgca na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu
operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiadac
prawo tylko do przeglagdania obiektéw bez mozliwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-kierownik ma posiada¢ petne prawa
dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownig.

tatwos¢ przechodzenia miedzy gtéwnym oknem synoptycznym, a oknami
poszczegblnych zestawdw za pomoca ,klikniecia” na danym obiekcie
graficznym lub liscie obiektéw.

Funkcja ,historia alarméw”— umozliwiajgca przegladanie archiwalnych
zdarzen alarmowych na wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny
okres czasu. Powinna zawieraé: nazwe obiektu, numer urzadzenia, date
wystgpienia, date zakonczenia, komunikat, uzytkownika potwierdzajgcego
alarm, date potwierdzenia. Dodatkowo ma umozliwi¢ zapisanie danych do
pliku csv.

Funkcja ,alarméw” — wizualizujgca w postaci tabeli wszystkie biezgce
(niepotwierdzone i aktywne) stany alarmowe z monitorowanych obiektéw
pojawiajgca sie jako osobne okno. Po potwierdzeniu danego alarmu przez
operatora ma on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu, aby mozna byto
go przegladaé za pomocy funkcji historia alarméw. Dodatkowo w
momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni
aktywujacy sie sygnat diwiekowy, ktéry mozina bedzie wytgczy¢ po
potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co
pozwoli na wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych
ze stacjg monitorujacg, np. obstuga oczyszczalni.

Mozliwos¢ eksportowania danych do pliku csv, ktéry jest obstugiwany
przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

Dodatkowo monitorowane nastepujgce sygnaty:

= Obecnos$¢ / Brak napiecia zasilania,

=  Praca Reczna / Automatyczna,

= Poziom S$ciekbw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy
hydrostatyczne;j,

= Praca/Stop pompynrli?2,

=  Awaria pompynrli?2,

= Sygnalizator suchobiegu,
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= Sygnalizator przelewu,

=  Witamanie do obiektu,

= Sygnat alarmowy swietlny,

= Sygnat alarmowy dzwiekowy,

= Qdstawienie pompy z cyklu pracy dla pompy nr1i2
= QOdstawienie pompowni z pracy

Funkcja ,Raporty” — mozliwos¢ sporzadzania raportdw odnoscie: czasu
pracy, ilosci zatgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie
historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporzgdzonego zestawienia

Funkcja ,, Informacje” — powinna zapewni¢ prezentacje informacji o stanie
obiektu z ostatnich 24 godzin. Zawierajgca informacje o czasie pracy, ilosci
zatgczen, zdarzeniach wystepujacych na obiekcie przepompowni, a takze
zapewnié¢ mozliwo$¢ wykonywania statystyk dla wejs¢/wyjs¢ binarnych.

Funkcja ,Historia” — ma zapewni¢ mozliwos¢ przegladania historycznych
informacji dotyczacych obiektow. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwosc¢
pobrania danych wedtug nastepujacych kryteriow: najnowsze dane - od 1
do 5000 rekorddéw, dane z dnia, dane z okresu kilku dni (maksymalnie
zostanie pobranych 5000 odczytow). Wszystkie pobrane dane powinni by¢
prezentowane w postaci wykresbw oraz danych szczegdétowych
dotyczacych pojedynczych rekordow. W oknie wykresu Uzytkownik
powinien mie¢ mozliwo$¢ obejrzenia wybranej wielkosci dla urzgdzenia w
postaci wykresu liniowego. O$ pozioma to oS czasu, a jej zakres
uzalezniony jest od czasu odczytow. OS pionowa odwzorowuje wybrang
wielkosc¢. Jej zakres ustalany jest na podstawie minimalnej i maksymalnej
wartosci tej wielkosci wsrdd wszystkich odczytow.

Funkcja , Status potgczen” — ma zapewni¢ prezentacje nastepujgcych
informacji: nazwa obiektu, numer modutu, ostatni odczyt, czas od
ostatniego pojawienia sie rekordu, status ilustrujacy czas od pojawienia sie
ostatniego rekordu( kolor zielony najwczesniejszy, kolor czerwony brak
komunikacji)

Funkcja ,Mapa”- ma umozliwi¢ prezentacje rozmieszczenia obiektéw
pompowni $ciekdw na mapie wektorowe;j.

Funkcja ,odczytaj aktualny stan” — umozliwiajgca na zgdanie operatora
przestanie do stacji monitorujgcej aktualnego statusu wejsé¢/wyjs¢ modutu
telemetrycznego danej przepompowni. Dodatkowo umozliwiajagca na
zadanie operatora przestanie do stacji monitorujacej aktualnych danych
odnosnie czasu pracy i ilosci zatgczen danej pompy

Funkcja ,Konfiguracja sterownika” — powinna umozliwié zdalne z poziomu
aplikacji konfigurowanie sterownika pompowni
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Funkcja , Liczniki” — operator musi mie¢ mozliwos¢ wyzerowania zegarow
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilosci zataczen w celu dokonania
analizy czasowej pracy pompowni np. rdwnomiernego zuzycia pomp w
ciggu miesigca.

Funkcja ,Poziom S$ciekdw” — wizualizuje aktualny poziom medium w
zbiorniku w centymetrach.

Funkcja ,Prad” — wizualizuje aktualny prad pobierany przez pompy w
amperach, oraz aplikacja wizualizuje prad nominalny urzadzenia (pompy)
podany przez producenta.

Funkcja , Czas pracy” — powinna zapewni¢ pomiar czasu pracy danej pompy
w godzinach.

Funkcja ,Liczba zataczen” — powinna prezentowac liczne zataczen danej
pompy.

e Aplikacja mobilna

@)

Nalezy dostarczy¢ aplikacje mobilna do zainstalowania na smartfon lub
tablet z systemem operacyjnym Android.

Aplikacja mobilna powinna umozliwi¢ prezentacje obiektow Klienta
posegregowanych alfabetycznie wedtug nazw obiektéw.

Po wybraniu obiektu do podglgdu powinny by¢ prezentowane nastepujgce
dane:

®=  Data i czas ostatniego odczytu danych z obiektu

= Wartos¢ sygnatu GSM

= Status sygnatu GPS

= Status zasilania: jest/brak

= Wartos¢ napiecia zasilania wyrazona w V

= Wartos¢ napiecia akumulatora wyrazona w V

= Czas pracy uradzenia

= status wystanego sygnatu: monitoring, zatgczeni pompy nrl itp.
= Tabelarycznie stan wejs¢ sterownika

= Tabelarycznie stan wyjs¢ sterownika

= Wykres czasowy sygnatdw wejsé sterownia w przedziale 1,5 h

Dodatkowo aplikacja mobilna powinna umozliwic:

= Pobranie danych dotyczacych aktualnego stanu obiektu

= Pokazanie historii zdarzen z obiektu (wedtug:100 najnowszych
odczytow, 500 najnowszych odczytow, daty, zakresu dat)

= Pokazanie historii alarmoéw wystepujacych w obiekcie

= Ustawienie zataczenia wyjs¢ sterownika
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® Powiadomienie o stanach alarmowych w obiektach jako
powiadomienie systemowe smartfonie lub tablecie

6.Kontrola jakosci robét
a)Branza sanitarna

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac
nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa: wykopdédw otwartych,
podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podfoza wzmocnionego, materiatdw, utozenia
przewoddow na podtozu, zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozja.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordwnaniu
wykonywanych badZz wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnych zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw

e Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponad to
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow

e Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia, czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie
zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia
agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowe;.

e Badania zasypu przewodu sprowadzajg sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m

e Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggu nastepuje przez porédwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:
na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
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warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

e Badanie zabezpieczenia obiektow betonowych przed korozjg nalezy wykonaé od
zewnatrz, przed zasypaniem.

b)Brania konstrukcyjna

Kontroli podlega¢ musza:
e rzedne posadowienia ptyty fundamentowej i podbudowy
e migzszosc i stopien zageszczenia podbudowy pod ptyte
e klasa stali zbrojeniowej: A-11l (34GS)
e jakos$¢ mieszanki betonowej
e pielegnacja betonu (zgodnie z normg PN-88/B-06250 - Beton zwykty)

C)Brania elektryczna

©  Préby wykonywane przez producentéw
Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce
w ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych
normach. Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pisSmie przez
producenta.

©  Préby wykonywane w czasie budowy
Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowa¢ pomiar rezystancji
izolacji, biegunowosci i ciggtosci potgczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
wszystkie niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. W miare postepu
robdét wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i
pomiarow dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odnosnych préb powinno by¢
niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

o Ogledziny po zakonczeniu robét
Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia
wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia
kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzadzen
oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére mogtyby spowodowacd
pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zostaé
odnotowane w dzienniku budowy.

©  Préby montazowe po zakonczeniu robot.
Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ badania:
= ciggtosci potaczen obwodow,
= rezystancji izolacji,
= ochrony przez zastosowanie przegrod i obuddédw wykonanych podczas
montazu,
= skutecznosci dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
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© Qddanie instalacji do uzytku
Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw prob pomontazowych wykonawca
powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac¢ jej prawidtowe dziatanie
zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

d) Branza drogowa

Kontroli podlega¢ musza:
e parametry techniczne projektowanych zjazdow
e jakos$¢ stosowanych materiatow

7.0bmiar Robét
Jednostkg obmiarowg oczyszczalni Sciekdw jest komplet urzadzen, studni i rur.

Cena 1 kompletu obejmuje:

dostawe materiatow,

e wykonanie robdt przygotowawczych,

e wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem (w razie potrzeby),

e przygotowanie podtoza i fundamentu,

e utozenie rurociggéw,

e montaz studni,

e wykonanie ewentualnej izolacji studni,

e montaz urzgdzen oczyszczalni,

e montaz konteneréw,

e wykonanie instalacji elektrycznej,

e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e pomiary i badania.

8.0dbidr Robét
8.1.Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustaled odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez a przy udziale Wykonawcy:

e Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

e Odbiorowi ostatecznemu

e Odbiorowi pogwarancyjnemu
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9. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
(zageszczenie gruntu wg metody Proctora) i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

® Proba szczelnosci
Proby hydrauliczne nalezy wykonywaé¢ odcinkami. Szczelnosci powinna by¢ sprawdzana
wg wytycznych normy EN 806-4:2010 do cisnienia 1,0MPa. Probe mozna uzna¢ za
pozytywnag, jesli cisnienie utrzymane zostanie przez okres minimum 30 minut, a tacza nie
wykazujg przeciekdéw lub roszenia.

e Inspekcja TV
Wszystkie odcinki sieci grawitacyjnej podlegajg kontroli poprzez inspekcje TV wykonanych
kanatow.

Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan muszg potwierdzone by¢ stosownymi
protokotami.

9.1.0dbior ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego Robdt dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z rysunkami i specyfikacjami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokétami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
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technicznego koricowego, na podstawie ktdrego przekazuje sie Inwestorowi wykonane
odcinki sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do Dziennika Budowy
o wykonaniu odbioru technicznego korncowego.
Teren po budowie oczyszczalni powinien by¢ uporzgdkowany.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
e 0 wykonaniu oczyszczalni zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami)
e o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie —
w razie korzystania — sgsiadujgcych nieruchomosci

10. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
(20)  rysunki z naniesionymi zmianami
(21) uwagi i zalecenia a, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
(22)  Dzienniki Budowy
(23)  wyniki pomiaréw kontrolnych zageszczenia gruntu oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
(24)  wyniki inspekcji TV
(25)  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
(26)  powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu
(27)  inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

11. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg wg pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.

Wiliczanie podatku VAT bedzie jak ustalono w Umowie.
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11.1. Zakres prac do wykonania

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonaé:
Wykonanie ptyt fundamentowych

Montaz rurociggéw PVC DN160,DN200 i DN315 SN12 z dtugim kielichem

Montaz rurociggéw PE DN160 typ SDR11 PN16

Montaz rurociggéw PE DN63 SDR11 PN16 w rurze ostonowej DN110 SDR11 PN16
Montaz studzienek kanalizacyjnych tworzywowych @600

Montaz studzienki kanalizacyjnej tworzywowej rozpreznej @ 1000

Montaz kraty recznej w komorze betonowej z pokrywa

Montaz osadnika pionowego do zawiesin mineralnych @#2000

W N R WDN R

Montaz 2 gtowic pomiarowych w studniach @600 z tworzywa sztucznego

=
o

. Montaz 2 zbiornikdéw osadnika wstepnego z GRP

=
=

. Montaz 2 bioreaktoréw z GRP z ztozem obrotowym

=
N

. Montaz osadnika wtérnego z GRP z instalacjg nawracania osadu

=
w

. Montaz armatury kotnierzowej odcinajgcej z zeliwa sferoidalnego

[EY
D

. Montaz instalacji elektrycznej zasilajgcej w rurach ostonowych

=
(92}

. Montaz oswietlenia ulicznego

[EY
(o)}

. Montaz kontenera technologicznego

[EY
~

.Montaz instalacji pomiarowej, monitorujacej i sterujgcej urzadzeniami
oczyszczalni

18. Montaz kontenera socjalnego

19. Montaz wylotu $ciekéw do rzeki

20. Montaz narzutu kamiennego skarpy wokét wylotu

21. Montaz ogrodzenia z bramami i wjazdowymi i furtkami

22. Wykonanie nawierzchni ciggéw komunikacyjnych

23. Wykonanie 2 zjazdéw indywidualnych z drogi powiatowe;j

12. Przepisy zwigzane
12.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéow”
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie”
PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”
EN 806 :2010 ,Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi”
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
PN-76/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen”
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
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PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze”

12.2. Rozporzgdzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. Poz. 2351)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.jedn. Dz.U.2021
p0z.1990)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (t.jedn. Dz. U. z 2020r. Poz. 2028)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.jedn. Dz.U.2021
p0z.1213 z pdzn.zm.)
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