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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI

1 .  PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania  jest  projekt  rozbiórki  budynku  handlowo  -  usługowego  z  częścią

mieszkalną zlokalizowanego w Radomyślu Wielkim. przy ul. Rynek 6.  

2 .  PODSTAWA OPRACOWANIA.
 Umowa z Inwestorem.

 Oględziny i pomiary stanu istniejącego.

 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000.

3 .  LOKALIZACJA BUDYNKU.
Budynek zlokalizowany w Radomyślu Wielkim, na  działce nr 1000/1, jednostka ewidencyjna

181108_4  Miasto Radomyśl Wielki, obręb 0072 Radomyśl Wielki. Budynek znajduję się w ścisłym

centrum miasta w zabudowie pierzei kamienic. 

4 . CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

4.1. PRZEZNACZENIE I ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE.

Przedmiotowy budynek to obiekt na planie prostokąta o wymiarach w rzucie 16,23x17,18 m,

wielokondygnacyjny,  podpiwniczony.  System  konstrukcyjny  mieszany.  Ściany  nadziemia  i  ściany

fundamentowe  murowane  z  cegły  pełnej.  Stropy  typu  Kleina  na  konstrukcji  z  belek  stalowych

dwuteowych z wypełnieniem z cegieł lub płyt sklepieniowych, częściowo stropy drewniane. Dach w

konstrukcji drewnianej płatwiowej nie ocieplony. Brak odkrywek fundamentów. 

Na  parterze  znajdują  się  pomieszczenia  usługowe,  na  kondygnacjach  powyżej  mieszkania

socjalne.

4.2. DANE OGÓLNE.

Długość budynku           -    17,18 m

Szerokość  budynku           -    16,23 m

Wysokość budynku (od poz. terenu do kalenicy)           -    ok. 11,0 m

Powierzchnia zabudowy           -    278,8 m2

4.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE.

- Fundamenty - brak odkrywek.

- Ściany – murowane, tynkowane.

- Stropy – Kleina i drewniane.

- Dach – konstrukcja drewniana.

- Poszycie dachowe – blacha.

- Posadzki – płytki, wykładzina.

- Stolarka drzwiowa – PVC i drewniana.

- Stolarka okienna – PVC i drewniana. 

- Rynny i rury spustowe – blaszane.
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4.4. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE.

Budynek   wyposażony  jest  w  podstawowe  media  (wodę,  energię  elektryczną,  kanalizację

sanitarną). W stanie obecnym budynek jest użytkowany. 

4.5. STAN TECHNICZNY OBIEKTÓW.

Budynek w stanie istniejącym jest w złym stanie technicznym. Na ścianach liczne zarysowania i

spękania.  Do  piwnic  dostaje  się  woda,  mająca  agresywny  wpływ  niszczący  fundamenty  i  ściany

fundamentowe budynku. Dostosowanie obiektu do obecnych przepisów i wymagań wiąże ze zmianą

obciążeń na konstrukcję. Rewitalizacja budynku będzie mieć wpływ na istniejącą konstrukcję i może

zmienić warunki jej pracy. 

Budynek w stanie istniejący nie nadaję się do rewitalizacji. Należy rozebrać budynek.

5 .  SPOSÓB I KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.

5.1. KOLEJNOŚĆ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w następującej kolejności:

- odłączyć media, 

- zdemontować wyposażenie obiektu

- zdemontować poszycie dachowe, konstrukcję dachu 

- zdemontować okna,

- rozebrać ściany

- wykonać rozbiórkę fundamentów 

- wyrównać i uporządkować teren. 

5.2. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.

Roboty rozbiórkowe rozpocząć od odłączenia mediów. Demontaż urządzeń, wyposażenia. Na

etapie rozbiórki przeprowadzić segregację pod względem zagospodarowania odpadów.

Demontaż dachu rozpocząć od zdemontowania pokrycia  dachowego.  Demontaż konstrukcji  dachu

rozpocząć od elementów drugorzędnych. Główne elementy nośne demontować w ostatniej kolejności.

Odcinane elementy podtrzymywać,  a po ocięciu odkładać. Elementy podpierające demontować po

usunięciu wszystkich opartych i podwieszonych elementów. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki ścian zdemontować wszystkie urządzenia mocowane do ścian, stolarkę

i ślusarkę otworową. Ściany rozbierać przy pomocy maszyn i drobnego sprzętu budowlanego.

Budynek  rozebrać  wraz  z  fundamentami.  Fundamenty  należy  odkopać  z  jednej  strony,  tak  aby

możliwe było rozkruszenie elementów betonowych.

Budynek  usytuowany  w  granicy  z  budynkiem  na  działce  sąsiedniej.  Podczas  prowadzenia  prac

rozbiórkowych  nie  dopuścić  do  uszkodzenia  budynku  sąsiedniego  w  szczególności  elementów

konstrukcyjnych.

5.3. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA GRUZU I ODPADÓW.

Powstały gruz z burzonych budynków zagospodarować i utylizować zgodnie z zaleceniami

Inwestora. Odpady drewniane można przeznaczyć na opał. Elementy wyposażenia i inne elementy
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stalowe, można przeznaczyć do powtórnego wykorzystania lub oddać na złom. Gruz betonowy można

zagospodarować jako materiał na nasypy budowlane.

6 .   ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PROWADZONYCH ROBÓT. 
 Roboty  rozbiórkowe  prowadzić  zgodnie  Warunkami  Technicznym  prowadzenia  robót

budowlanych i przepisami BHP.

 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Granicę strefy

przyjmuje się  w odległości  6m od lica  ściany (1/10 wysokości,  ale  nie  mniej  niż  6m).  Strefę

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Na placu budowy wskazać miejsce odkładania

sprzętu i urządzeń budowlanych oraz składowania gruzu.

  Zabezpieczającą  tak aby materiały z rozbiórki nie spadały na działkę sąsiednią.

 Robotnicy  budowlani  winni  posiadać  aktualne  uprawnienia  (przeszkolenie  z  zakresu  BHP)  i

wymagane prawem badania lekarskie, oraz stosować atestowane środki ochrony osobistej takie

jak – odzież ochronna, rękawice,  obuwie,  hełmy itp.  Usuwanie i  utylizacje  eternitu powierzyć

specjalistycznej i licencjonowanej firmie.

 Wszyscy  pracownicy  pracujący  na  wysokości  powyżej  4  m powinni  być  zaopatrzeni  w  pasy

ochronne na linach umocowanych do trwałych elementów konstrukcji  w danym momencie nie

rozbieranych

 Rozbiórka  powinna  być  prowadzona  metodą  tradycyjną  z  użyciem  sprzętu  ręcznego  i

mechanicznego

 Prace wykonywać na rusztowaniach atestowanych i na bieżąco kontrolowanych. Wykopy należy

odeskować.

 Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem kierownika posiadającego stosowne uprawnienia

budowlane.

OPRACOWAŁ:
                                                                                                          mgr inż. Jacek Majewski

                                                                                                                                         upr.:B-191/93
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II.  INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.
Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe budynku usługowego z częścią mieszkalną, budynek

wielokondygnacyjny, podpiwniczony. Lokalizację budynku pokazano na szkicu sytuacyjnym działki. 

Materiały z rozbiórki przeznaczone zostaną do:

 elementy drewniane nie nadające się do powtórnego zużytkowania do spalenia,

 elementy metalowe – zostaną wywiezione na złomowisko,

 pozostałe materiały z rozbiórki zostaną wywiezione na wysypisko.

Kolejność wykonywania robót:

- odłączenie mediów,

- rozbiórka pokrycia dachowego,

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbiórka więźby dachowej ,

- rozbiórka  ścian,

- rozbiórka fundamentów,

- wyrównanie terenu oraz uporządkowanie niepotrzebnych elementów. 

2. Istniejące obiekty budowlane.
Na działce sąsiedniej w granicy bezpośrednio przylega budynek wielokondygnacyjny usługowy,

użytkowany.

3.  Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i
zdrowia ludzi.
Nie występują.  

4. Przewidywane zagrożenia , które mogą wystąpić podczas robót.

 uderzenie spadającymi elementami,

 praca maszyn i urządzeń budowlanych,

 zagrożenie upadkiem z wysokości przy pracach związanych z rozbiórką,

 osunięcie lub zawalenie się rozbieranych elementów budynku,

 zagrożenie podczas cięcia materiałów budowlanych z rozbiórki,

 zagrożenie podczas załadunku gruzu lub innych materiałów,

 zagrożenie  porażenia  prądem elektrycznym podczas używania  sprzętu zasilanego energią

elektryczną.

5. Instruktarz pracowników.
Przed  przystąpieniem  do  każdego  rodzaju  robót  kierownik  jest  zobowiązany  do  udzielenia

pracownikom instruktażu z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych / Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w którym:
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- określi przepisy bhp dla danego rodzaju robót oraz zasady postępowania w przypadku  wystąpienia

zagrożeń,

-  przypomni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  indywidualnej  zabezpieczających  przed

skutkami zagrożeń,

- poda zasady bezpieczeństwa nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:
Na  terenie  rozbiórki  powinna  znajdować  się  apteczka  pierwszej  pomocy.  Należy  zapewnić

telefoniczną stacjonarną lub komórkową.  W widocznym miejscu na terenie  rozbiórki  powinien być

wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonów do: 

 najbliższego punktu lekarskiego

 Straży Pożarnej

 Policji

Na terenie prowadzonych robót rozbiórkowych należy umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze i

informacyjne.

OPRACOWAŁ:
                                                                                                          mgr inż. Jacek Majewski

                                                                                                                                         upr.:B-191/93
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III.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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