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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku handlowo - ustugowego z cze$cig

mieszkalng zlokalizowanego w Radomyslu Wielkim. przy ul. Rynek 6.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Umowa z Inwestorem.

— Ogledziny i pomiary stanu istniejgcego.

— Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000.

3. LOKALIZACJA BUDYNKU.
Budynek zlokalizowany w Radomyslu Wielkim, na dziatce nr 1000/1, jednostka ewidencyjna

181108_4 Miasto Radomysl Wielki, obreb 0072 Radomysl Wielki. Budynek znajduje sie w $cistym

centrum miasta w zabudowie pierzei kamienic.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
4.1. PRZEZNACZENIE | ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE.

Przedmiotowy budynek to obiekt na planie prostokata o wymiarach w rzucie 16,23x17,18 m,
wielokondygnacyjny, podpiwniczony. System konstrukcyjny mieszany. Sciany nadziemia i $ciany
fundamentowe murowane z cegly peinej. Stropy typu Kleina na konstrukcji z belek stalowych
dwuteowych z wypetnieniem z cegiet lub ptyt sklepieniowych, czesciowo stropy drewniane. Dach w
konstrukcji drewnianej ptatwiowej nie ocieplony. Brak odkrywek fundamentow.

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia ustugowe, na kondygnacjach powyzej mieszkania
socjalne.

4.2. DANE OGOLNE.

Dtugos¢ budynku - 17,18 m
Szerokos¢ budynku - 16,23 m
Wysokos¢ budynku (od poz. terenu do kalenicy) - ok.11,0m
Powierzchnia zabudowy - 278,8m2

4.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.
- Fundamenty - brak odkrywek.

- Sciany — murowane, tynkowane.

- Stropy — Kleina i drewniane.

- Dach — konstrukcja drewniana.

- Poszycie dachowe — blacha.

- Posadzki — ptytki, wyktadzina.

- Stolarka drzwiowa — PVC i drewniana.
- Stolarka okienna — PVC i drewniana.

- Rynny i rury spustowe — blaszane.



4.4, WYPOSAZENIE W INSTALACJE.
Budynek wyposazony jest w podstawowe media (wode, energie elektryczng, kanalizacje

sanitarng). W stanie obecnym budynek jest uzytkowany.

4.5. STAN TECHNICZNY OBIEKTOW.
Budynek w stanie istniejacym jest w zlym stanie technicznym. Na $cianach liczne zarysowania i

spekania. Do piwnic dostaje sie woda, majgca agresywny wplyw niszczacy fundamenty i Sciany
fundamentowe budynku. Dostosowanie obiektu do obecnych przepiséw i wymagan wigze ze zmiang
obcigzen na konstrukcje. Rewitalizacja budynku bedzie mie¢ wptyw na istniejacg konstrukcje i moze
zmieni¢ warunki jej pracy.

Budynek w stanie istniejgcy nie nadaje sie do rewitalizacji. Nalezy rozebra¢ budynek.

5. SPOSOB | KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

5.1. KOLEJNOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH.
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- odtgczy¢ media,

- zdemontowac¢ wyposazenie obiektu

- zdemontowac¢ poszycie dachowe, konstrukcje dachu
- zdemontowac okna,

- rozebrac sciany

- wykonac rozbiérke fundamentéow

- wyréwnac i uporzadkowac teren.

5.2. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.
Roboty rozbiérkowe rozpoczgé¢ od odtgczenia medidéw. Demontaz urzgdzen, wyposazenia. Na

etapie rozbiorki przeprowadzi¢ segregacje pod wzgledem zagospodarowania odpaddow.

Demontaz dachu rozpoczgé od zdemontowania pokrycia dachowego. Demontaz konstrukcji dachu
rozpocza¢ od elementéw drugorzednych. Gtéwne elementy nosne demontowaé w ostatniej kolejnosci.
Odcinane elementy podtrzymywac¢, a po ocieciu odktada¢. Elementy podpierajgce demontowac po
usunieciu wszystkich opartych i podwieszonych elementow.

Przed rozpoczeciem rozbiérki $cian zdemontowa¢ wszystkie urzgdzenia mocowane do $cian, stolarke
i $lusarke otworowa. Sciany rozbieraé przy pomocy maszyn i drobnego sprzetu budowlanego.
Budynek rozebra¢ wraz z fundamentami. Fundamenty nalezy odkopa¢ z jednej strony, tak aby
mozliwe byto rozkruszenie elementéw betonowych.

Budynek usytuowany w granicy z budynkiem na dziatce sagsiedniej. Podczas prowadzenia prac
rozbiorkowych nie dopusci¢ do uszkodzenia budynku sgsiedniego w szczegdlnosci elementow
konstrukcyjnych.

5.3. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA GRUZU | ODPADOW.
Powstaty gruz z burzonych budynkéw zagospodarowac i utylizowa¢ zgodnie z zaleceniami

Inwestora. Odpady drewniane mozna przeznaczy¢ na opat. Elementy wyposazenia i inne elementy



stalowe, mozna przeznaczy¢ do powtdrnego wykorzystania lub odda¢ na ztom. Gruz betonowy mozna
zagospodarowac¢ jako materiat na nasypy budowlane.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PROWADZONYCH ROBOT.
e Roboty rozbiérkowe prowadzi¢é zgodnie Warunkami Technicznym prowadzenia robot

budowlanych i przepisami BHP.

e Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Granice strefy
przyjmuje sie w odlegtosci 6m od lica Sciany (1/10 wysoko$ci, ale nie mniej niz 6m). Strefe
ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Na placu budowy wskaza¢ miejsce odktadania
sprzetu i urzadzen budowlanych oraz sktadowania gruzu.

. Zabezpieczajgcg tak aby materiaty z rozbiérki nie spadaty na dziatke sgsiednia.

e Robotnicy budowlani winni posiadaé aktualne uprawnienia (przeszkolenie z zakresu BHP) i
wymagane prawem badania lekarskie, oraz stosowaé atestowane $srodki ochrony osobistej takie
jak — odziez ochronna, rekawice, obuwie, hetmy itp. Usuwanie i utylizacje eternitu powierzyé
specjalistyczne;j i licencjonowanej firmie.

e Wszyscy pracownicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 m powinni byé zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych

e Rozbiérka powinna by¢ prowadzona metodg tradycyjng z uzyciem sprzetu recznego i
mechanicznego

e Prace wykonywa¢ na rusztowaniach atestowanych i na biezgco kontrolowanych. Wykopy nalezy
odeskowac.

e Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem kierownika posiadajgcego stosowne uprawnienia

budowlane.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Jacek Majewski
upr.:B-191/93



Il. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robo6t obejmuje roboty rozbidérkowe budynku ustugowego z czescig mieszkalng, budynek

wielokondygnacyjny, podpiwniczony. Lokalizacje budynku pokazano na szkicu sytuacyjnym dziafki.
Materiaty z rozbiérki przeznaczone zostang do:

e elementy drewniane nie nadajgce sie do powtérnego zuzytkowania do spalenia,

e elementy metalowe — zostang wywiezione na ztomowisko,

e pozostate materiaty z rozbidrki zostang wywiezione na wysypisko.

Kolejnosé wykonywania robaot:
- odfgczenie medidw,
- rozbidrka pokrycia dachowego,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- rozbiérka wiezby dachowej ,
- rozbiorka $cian,
- rozbidrka fundamentoéw,

- wyréwnanie terenu oraz uporzgdkowanie niepotrzebnych elementéw.

2. Istniejace obiekty budowlane.
Na dziatce sasiedniej w granicy bezposrednio przylega budynek wielokondygnacyjny ustugowy,

uzytkowany.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.
4. Przewidywane zagrozenia , ktore moga wystapi¢ podczas robét.
o uderzenie spadajgcymi elementami,
e praca maszyn i urzgdzen budowlanych,
e zagrozenie upadkiem z wysokosci przy pracach zwigzanych z rozbiérka,
e osuniecie lub zawalenie sie rozbieranych elementéw budynku,
e zagrozenie podczas ciecia materiatéw budowlanych z rozbiérki,
e zagrozenie podczas zatadunku gruzu lub innych materiatow,
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas uzywania sprzetu zasilanego energig

elektryczna.

5. Instruktarz pracownikéw.
Przed przystgpieniem do kazdego rodzaju robdt kierownik jest zobowigzany do udzielenia

pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepisOw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych / Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w ktérym:



- okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robot oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozen,

- przypomni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

- poda zasady bezpieczenstwa nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Na terenie rozbiérki powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewnic

telefoniczng stacjonarng lub komérkowg. W widocznym miejscu na terenie rozbidrki powinien byé
wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonéw do:

e najblizszego punktu lekarskiego

e Strazy Pozarnej

o Policji
Na terenie prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze i

informacyjne.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Jacek Majewski
upr.:B-191/93



. CZESC RYSUNKOWA
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