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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI

1 .  PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku handlowego w Radomyślu Wielkim.

przy ul. Rynek 13.  

2 .  PODSTAWA OPRACOWANIA.
 Umowa z Inwestorem.

 Oględziny i pomiary stanu istniejącego.

 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.

3 .  LOKALIZACJA BUDYNKU.
Budynek  zlokalizowany  w  Radomyślu  Wielkim,  na   działce  nr  922,  jednostka  ewidencyjna

181108_4  Miasto Radomyśl Wielki, obręb 0072 Radomyśl Wielki. Budynek znajduję się w ścisłym

centrum miasta w zabudowie pierzei kamienic. 

4 . CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

4.1. PRZEZNACZENIE I ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE.

Przedmiotowy budynek to obiekt  na planie  prostokąta o wymiarach w rzucie  10,91x7,23 m,

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,  o konstrukcji drewnianej -ściany i dach, dach jednospadowy.

Okładzina ścian i  dachu z blachy trapezowej.  Brak odkrywek fundamentów. W stanie istniejącym

użytkowany.

4.2. DANE OGÓLNE.

Długość budynku           -    10,91 m

Szerokość  budynku           -    7,23 m

Wysokość budynku (od poz. terenu do kalenicy)           -    ok. 3,30m

Powierzchnia zabudowy           -    79,86 m2

4.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE.

- Fundamenty - brak odkrywek.

- Ściany – blacha.

- Dach – konstrukcja drewniana.

- Poszycie dachowe – blacha.

- Posadzki – płytki.

- Stolarka drzwiowa – PVC i drewniana.

- Stolarka okienna – PVC i drewniana. 

- Rynny i rury spustowe – blaszane.

4.4. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE.

Budynek   wyposażony  jest  w  podstawowe  media  (wodę,  energię  elektryczną,  kanalizację

sanitarną). W stanie obecnym budynek jest użytkowany. 
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4.5. STAN TECHNICZNY OBIEKTÓW.

Brak  widocznych  ugięć  i  zniszczenia  konstrukcji.  Budynek  w  dobrym  stanie  technicznym.

Projektowana  zmiana  przeznaczenia  użytkowania  budynku  wpływałaby  w  sposób  znaczący  na

istniejącą konstrukcję budynku. Zmianie ulegną obciążenia działające na konstrukcję.   Budynek w

stanie istniejący nie nadaję się do rozbudowy i nadbudowy. Konstrukcja dachu, ścian nie przeniesie w

sposób bezpieczny projektowane obciążenia projektowane obciążenia wynikające ze zmiany sposobu

użytkowania i nadbudowy.

 Budynek kwalifikuję się do rozbiórki.

5 .  SPOSÓB I KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.

5.1. KOLEJNOŚĆ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w następującej kolejności:

- odłączyć media, 

- zdemontować wyposażenie obiektu

- zdemontować poszycie dachowe, konstrukcję dachu 

- zdemontować okna,

- rozebrać ściany

- wykonać rozbiórkę fundamentów 

- wyrównać i uporządkować teren. 

5.2. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.

Roboty rozbiórkowe rozpocząć od odłączenia mediów. Demontaż urządzeń, wyposażenia. Na

etapie rozbiórki przeprowadzić segregację pod względem zagospodarowania odpadów.

Demontaż dachu rozpocząć od zdemontowania pokrycia  dachowego.  Demontaż konstrukcji  dachu

rozpocząć od elementów drugorzędnych. Główne elementy nośne demontować w ostatniej kolejności.

Odcinane elementy podtrzymywać,  a po ocięciu odkładać. Elementy podpierające demontować po

usunięciu wszystkich opartych i podwieszonych elementów. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki ścian zdemontować wszystkie urządzenia mocowane do ścian, stolarkę

i ślusarkę otworową. Ściany rozbierać przy pomocy maszyn i drobnego sprzętu budowlanego.

Budynek  rozebrać  wraz  z  fundamentami.  Fundamenty  należy  odkopać  z  jednej  strony,  tak  aby

możliwe było rozkruszenie elementów betonowych.

W granicy  działki  inwestycji  znajdują  się  budynki  sąsiednie.  W trakcie  prowadzenia  rozbiórki  nie

dopuścić do uszkodzenia budynków sąsiednich.

5.3. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA GRUZU I ODPADÓW.

Powstały gruz z burzonych budynków zagospodarować i utylizować zgodnie z zaleceniami

Inwestora. Odpady drewniane można przeznaczyć na opał. Elementy wyposażenia i inne elementy

stalowe, można przeznaczyć do powtórnego wykorzystania lub oddać na złom. Gruz betonowy można

zagospodarować jako materiał na nasypy budowlane.
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6 .   ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PROWADZONYCH ROBÓT. 
 Roboty  rozbiórkowe  prowadzić  zgodnie  Warunkami  Technicznym  prowadzenia  robót

budowlanych i przepisami BHP.

 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Granicę strefy

przyjmuje się  w odległości  6m od lica  ściany (1/10 wysokości,  ale  nie  mniej  niż  6m).  Strefę

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Na placu budowy wskazać miejsce odkładania

sprzętu i urządzeń budowlanych oraz składowania gruzu.

  Zabezpieczającą  tak aby materiały z rozbiórki nie spadały na działkę sąsiednią.

 Robotnicy  budowlani  winni  posiadać  aktualne  uprawnienia  (przeszkolenie  z  zakresu  BHP)  i

wymagane prawem badania lekarskie, oraz stosować atestowane środki ochrony osobistej takie

jak – odzież ochronna, rękawice,  obuwie,  hełmy itp.  Usuwanie i  utylizacje  eternitu powierzyć

specjalistycznej i licencjonowanej firmie.

 Wszyscy  pracownicy  pracujący  na  wysokości  powyżej  4  m powinni  być  zaopatrzeni  w  pasy

ochronne na linach umocowanych do trwałych elementów konstrukcji  w danym momencie nie

rozbieranych

 Rozbiórka  powinna  być  prowadzona  metodą  tradycyjną  z  użyciem  sprzętu  ręcznego  i

mechanicznego

 Prace wykonywać na rusztowaniach atestowanych i na bieżąco kontrolowanych. Wykopy należy

odeskować.

 Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem kierownika posiadającego stosowne uprawnienia

budowlane.

OPRACOWAŁ:
                                                                                                         inż. Marek Żółkiewicz

                                                                                                                                         upr.:B-116/80
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II.  INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.
Zakres  robót  obejmuje  roboty  rozbiórkowe  budynku  handlowo-usługowego,  budynek

jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Lokalizację budynku pokazano na szkicu sytuacyjnym działki.

Materiały z rozbiórki przeznaczone zostaną do:

 elementy drewniane nie nadające się do powtórnego zużytkowania do spalenia,

 elementy metalowe – zostaną wywiezione na złomowisko,

 pozostałe materiały z rozbiórki zostaną wywiezione na wysypisko.

Kolejność wykonywania robót:

- odłączenie mediów,

- rozbiórka pokrycia dachowego,

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbiórka dachu ,

- rozbiórka  ścian,

- rozbiórka fundamentów,

- wyrównanie terenu oraz uporządkowanie niepotrzebnych elementów. 

2. Istniejące obiekty budowlane.
Na działce sąsiedniej w granicy bezpośrednio przylega budynek wielokondygnacyjny usługowy,

użytkowany.

3.  Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i
zdrowia ludzi.
Nie występują.  

4. Przewidywane zagrożenia , które mogą wystąpić podczas robót.

 uderzenie spadającymi elementami,

 praca maszyn i urządzeń budowlanych,

 zagrożenie upadkiem z wysokości przy pracach związanych z rozbiórką,

 osunięcie lub zawalenie się rozbieranych elementów budynku,

 zagrożenie podczas cięcia materiałów budowlanych z rozbiórki,

 zagrożenie podczas załadunku gruzu lub innych materiałów,

 zagrożenie  porażenia  prądem elektrycznym podczas używania  sprzętu zasilanego energią

elektryczną.

5. Instruktarz pracowników.
Przed  przystąpieniem  do  każdego  rodzaju  robót  kierownik  jest  zobowiązany  do  udzielenia

pracownikom instruktażu z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych / Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w którym:

6



- określi przepisy bhp dla danego rodzaju robót oraz zasady postępowania w przypadku  wystąpienia

zagrożeń,

-  przypomni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  indywidualnej  zabezpieczających  przed

skutkami zagrożeń,

- poda zasady bezpieczeństwa nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:
Na  terenie  rozbiórki  powinna  znajdować  się  apteczka  pierwszej  pomocy.  Należy  zapewnić

telefoniczną stacjonarną lub komórkową.  W widocznym miejscu na terenie  rozbiórki  powinien być

wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonów do: 

 najbliższego punktu lekarskiego

 Straży Pożarnej

 Policji

Na terenie prowadzonych robót rozbiórkowych należy umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze i

informacyjne.

OPRACOWAŁ:
                                                                                                          inż. Marek Żółkiewicz

                                                                                                                                         upr.:B-116/80
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III.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA:

ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA:
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