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1.Wstęp

 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót dotyczących budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości

Dulcza Wielka, gm. Radomyśl Wielki.

 1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

 1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (wg zakresu

określonego w pkt 1.1)

Projektowana oczyszczalnia będzie zlokalizowana na działce nr 2420 w miejscowości

Dulcza Wielka, gm. Radomyśl Wielki.

Wszystkie projektowane roboty będą realizowane w wykopach otwartych.

Projektuje się (w zakresie branży sanitarnej):

1. Rurociąg tłoczny wraz z zestawem zasuw

Projektowany rurociąg, DN160 PE, zostanie włączony do istniejącego rurociągu tłocznego
DN160 PE PN16 SDR11 na działce nr 2420. Projektowana długość odcinka wynosi 54,5m.
Ponadto, w celu umożliwienia sterowania przepływem ścieków, również na wypadek
awarii, w węźle włączeniowym nowego odcinka, na każdej odnodze zostanie
zamontowana zasuwa nożowa DN150 z żeliwa sferoidalnego. Zasuwy zostaną
zamontowane w gruncie, wszystkie elementy armatury muszą być wykonane
z elementów odpornych na działanie środowiska agresywnego. Każda zasuwa musi być
wyposażona w skrzynkę uliczną.

2. Krata ręczna

Projektowana krata zostanie zamontowana w komorze betonowej z pokrywą
o wymiarach wewnętrznych : szerokość 80cm, długość 150cm, głębokość 150cm. Krata o
rozstawie prętów 10mm, zostanie wykonana z stali nierdzewnej. Planowana krata będzie
wykonana na odcinku rurociągu tłocznego PE DN200.
Komora krat będzie formowana na mokro, na placu budowy. Miejsce połączenia
rurociągu z ścianą komory wykonać jako szczelne.

3. Studnia rozprężna

Przewiduje się posadowienie 1 studni rozprężnej DN1000 z PE, z kulistym dnem, gdzie
prowadzone rurociągiem tłocznym ścieki zostaną rozprężone. Ponadto zaleca się
wykonanie odcinka długości minimum 5m, z rury PE PN16 SDR11 DN200, gdzie będzie
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zachodzić rozprężanie liniowe. Zaleca się zamontowanie filtra antyodorowego z węgla
aktywnego.

4. Kanalizacja grawitacyjna

Ścieki pomiędzy poszczególnymi elementami oczyszczalni, tj. studniami, zbiornikami, itp.,
będą prowadzone rurociągami grawitacyjnymi DN200 i DN315 PVC SN12 z długim
kielichem, łączonych na uszczelkę. Przyłącz kanalizacyjny do kontenera socjalnego będzie
wykonany z rur DN160 PVC SN12 z długim kielichem.
Planowana długość kanału DN160 PVC: 21,0m.
Planowana długość kanału DN200 PVC: 82,5m
Planowana długość kanału DN315 PVC: 52,0m

5. Osadnik

Studnia osadnikowa DN2000 z tworzywa sztucznego do separacji zawiesin mineralnych.
Głębokość części osadnikowej nie może być mniejsza niż 1,0m.
Dopuszcza się montaż studni z kręgów betonowych z użyciem uszczelek i wkładek in situ. 

6. Studnie pomiarowe

W celu opomiarowania ilości ścieków surowych, które są doprowadzane do oczyszczalni,
jak i ścieków oczyszczonych, odprowadzanych z osadnika wtórnego do wylotu,
zainstalowane będą urządzenia pomiarowe.
Głowice pomiarowe zostaną zamontowane na rurociągu wypełnionym (odcinki zostaną
zakolanowane) w obrębie studni pomiarowych DN600 z tworzywa sztucznego.
Przetworniki pomiarowe do montażu naściennego zostaną umieszczone w kontenerze
technologicznym. Pomiędzy głowicami pomiarowymi w studniach, a przetwornikami
pomiarowymi poprowadzony będzie kabel zazbrojony, dostosowany do położenia
w gruncie.
Urządzenia umożliwiają stały zapis mierzonych parametrów.

7. Studnie kanalizacyjne

Wszystkie projektowane studnie mają być wykonane z tworzyw sztucznych. Nie dotyczy
to studni rozdziału i zbiorczej.
Wszystkie studnie muszą być wyposażone w szczelne pokrywy. Studnie w obrębie ciągów
komunikacyjnych muszą być dodatkowo wyposażone w pierścienie odciążające i włazy
żeliwne o nośności min. 40t.
Planowana ilości studni: 12szt.

8. Bypass

Odcinek wykonany z rur DN315 PVC SN12 z długim kielichem. Wyposażony w 2 zasuwy
odcinające nożowe.
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9. Studnia rozdziału

Studnia rozdziału DN1500 z polimerobetonu zostanie zamontowana w celu rozdzielenia
dopływających ścieków surowych w równej objętości na trzy ciągi technologiczne.
Obecnie planowana jest budowa dwóch ciągów, ale przyjęte rozwiązanie umożliwia
dobudowanie trzeciego, w przyszłości, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Na przewodach wychodzących ze studni DN200 zostaną zamontowane zasuwy. Trzeci
ciąg (skrajny od prawej) zaślepić. 
Do studni rozdziału zostanie doprowadzony przewód od instalacji nawracania osadu
DN63 z osadnika wtórnego.
Armaturę stosować wg wytycznych w punkcie XVIII.

10. Kontener socjalny na płycie fundamentowej

Kontener ocieplony całoroczny na potrzeby pracowników obsługi. 
Wyposażenie minimalne kontenera:

◦ klimatyzacja
◦ ogrzewanie elektryczne
◦ przyłącz wodociągowy
◦ przyłącz kanalizacyjny
◦ zasilanie elektryczne
◦ WC + umywalka (wydzielone pomieszczenie)
◦ szaHi stalowe dla pracowników

Kontener posadowiony będzie na płycie fundamentowej.
Typowe wymiary: długość 6,0m, szerokość 2,4m, wysokość 2,8m.

11. Kontener technologiczny na płycie fundamentowej

Kontener ocieplony całoroczny na potrzeby lokalizacji sterowników, przetworników
pomiarowych, itp. Celem tego jest sprawniejsza obsługa całej oczyszczalni oraz
zabezpieczenie poszczególnych urządzeń przed wpływem czynników atmosferycznych. 
Wyposażenie minimalne kontenera:

◦ klimatyzacja
◦ ogrzewanie elektryczne
◦ zasilanie elektryczne

Część kontenera będzie przeznaczona na schowek na narzędzia i agregat prądotwórczy.
Kontener posadowiony będzie na płycie fundamentowej.
Typowe wymiary: długość 6,0m, szerokość 2,4m, wysokość 2,8m.

12. Osadniki wstępne

2 zbiorniki poziome w formie walca, posadowione równolegle, wykonane z GRP.
Wewnątrz znajdują się 2 komory, w których zachodzi zjawisko flotacji i sedymentacji.
Dostęp do części osadnikowych gwarantują otwory rewizyjne. Przepływ ścieków przez
zbiornik odbywa się grawitacyjnie. Osadnik posadowiony będzie na płycie
fundamentowej.
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Parametry każdego zbiornika:

� objętość – 79m3

� długość całkowita – 17,38m

� średnica przewodu doprowadzającego ścieki surowe – DN200

� średnica przewodu odprowadzającego ścieki podczyszczone – DN200

13. Bioreaktory

2 zbiorniki poziome z GRP z złożem obrotowym, w każdym znajdują się dwie
odseparowane strefy biologiczne oczyszczania. Bioreaktory zamykane są pokrywami z
GRP, które można łatwo demontować podczas prac serwisowych. Zbiornik posadowiony
będzie na płycie fundamentowej. Oba położone równolegle względem siebie. 
Parametry każdego zbiornika:

� średnia przepustowa dobowa 100 m3/d

� średnica przewodu doprowadzającego ścieki surowe – DN200

� średnica przewodu odprowadzającego ścieki oczyszczone – DN200

14. Studnia zbiorcza

Studnia zbiorcza DN1200 z polimerobetonu zostanie zamontowana w celu zebrania
ścieków oczyszczonych, dopływających z bioreaktorów, z trzech ciągów technologicznych.
Obecnie planowana jest budowa dwóch ciągów, ale przyjęte rozwiązanie umożliwia
dobudowanie trzeciego, w przyszłości, kiedy zajdzie taka potrzeba. Trzeci ciąg (skrajny od
prawej) zaślepić. 

15. Osadnik wtórny

Do osadnika wstępnego oczyszczone ścieki przepływają z bioreaktora. Osadnik jest
wykonany w kształcie Imhoffa. Minimalna powierzchnia właściwa nie może być mniejsza
niż 19,5m2. Ze ścieków sedymentują się pozostałości błony biologicznej. Zgromadzony na
dnie osad nadmierny przepompowywany jest do studni rozdziału, do ponownego
oczyszczania. Pompa jest sterowana czasowo.
Z osadnika ścieki oczyszczone trafiają do odbiornika.
Zbiornik jest wyposażony w pokrywę. Z uwagi na głębokość zbiornika, dodatkowe
zabezpieczenie stanowi barierka, ze stali gatunku co najmniej AISI304, wysokości min.
1,1m.
Dopuszcza się wykonanie osadnika wtórnego z polimerobetonu.

Parametry zbiornika:

� głębokość zbiornika – ok. 4m

� średnica przewodu doprowadzającego ścieki podczyszczone – DN200

� średnica przewodu odprowadzającego ścieki odczyszczone – DN200

16. Instalacja nawracania osadu

Osad gromadzący się na dnie osadnika wtórnego oraz powstający na powierzchni kożuch,
będzie przepompowywany do studni rozdziału, w celu dalszego oczyszczania. Instalacja
zostanie wykonana z rur PE DN63 SRD11 PN16. Aby zabezpieczyć przewód przed
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ewentualnym uszkodzeniem, cały odcinek znajdujący się pod ciągiem komunikacyjnym
zostanie zabezpieczony rurą osłonową PE DN110 SDR11.
Planowana długość instalacji: 67,5m.
Planowana długość rury osłonowej: 62,0m.

17. Wylot ścieków oczyszczonych 

Zostanie zamontowany wylot betonowy prefabrykowany DN 200 z klapą zwrotną. 
Skarpa wokół wylotu zostanie umocniona narzutem kamiennym o uziarnieniu 60-120mm.
Większe odłamy mają być klinowane mniejszymi. Należy wykonać 2 takie warstwy.

18. Armatura

Wszystkie stosowane w obrębie projektowanej oczyszczalni elementy armatury, tj. zasuw,
zaworów, itp. muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego i odporne na działanie
środowiska agresywnego ścieków. Ponadto elementy posadowione na kolektorach, poza
studniami, należy wyposażyć dodatkowo w wyprowadzenie do skrzynek ulicznych.
Armaturę posadowić na podbudowie z bloków oporowych.
Przewidziano montaż:

� 2 zasuwy nożowe DN150 PN16 w obrębie węzła włączeniowego 
� 2 zasuw nożowych DN300 PN16 w obrębie bypassu

� 3 zasuw nożowych DN200 PN16  za studnią rozdziału

� 1 zasuwy nożowej DN200 PN16 na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków do rzeki
Jamnica

19. Instalacja monitoringu i sterowania 

� Monitoring oraz sterowanie urządzeniami oczyszczalni prowadzone będzie poprzez 
moduł telemetryczny StTr GSM/GPRS.

� System musi umożliwiać min.: monitorowanie pracy poszczególnych elementów
oczyszczalni i przepompowni zbiorczej, sygnalizowanie stanów awaryjnych,
sygnalizować awarię urządzeń.

� Do systemu musi być dostarczona aplikacja mobilna współpracująca z systemem
Android, do zainstalowania na tablecie lub smarOonie. Aplikacja umożliwia podgląd
aktualnej pracy wybranego urządzenia.

� Wszystkie elementy sterowania (szafy sterownicze) poszczególnych urządzeń zostaną 
skupione w kontenerze technologicznym. 

Uwagi

� Elementy sieci , tj. rury i studnie kanalizacyjne muszą pochodzić od jednego
producenta.

� Wszystkie stosowane na budowie rury muszą być znakowane wewnątrz.
� Wszystkie elementy/materiały stosowane/składowane na budowie muszą

posiadać stosowne deklaracje i atesty.
� Wszystkie pokrywy studni muszą być wentylowane.

� Zbiorniki oczyszczalni (osadniki wstępne, bioreaktory, osadnik wtórny) oraz
studnia rozdziału i studnia zbiorcza muszą pochodzić od jednego producenta.
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Zbiorniki powinny być wykonane z GRP (żywica poliestrowa wzmocniona włóknem
szklanym). Studnia rozdziału i studnia zbiorcza mają być wykonane
z polimerobetonu. W/w studnie mają być wyposażone w pierścienie odciążające
i pokrywy żeliwne o nośności min. 40t.

� Wszystkie prace wykonawcze będą prowadzone w wykopach otwartych.

� Przy kładzeniu rur należy wykonać podsypkę, obsypkę i zasypkę. Minimalna
grubość to 15cm.

� W czasie wykonywania badań geologiczno, do głębokości 5,5m nie natrafiono na
zwierciadło wody gruntowej. W razie pojawienia się wód napływających do
wykopu, konieczne będzie ich pompowanie. Przed odprowadzeniem do rzeki,
konieczne jest ich podczyszczenie.

� Prace prowadzić w porze suchej.

20. Ciągi komunikacyjne

Projektowane ciągi komunikacyjne przeznaczone będą dla ruchu pieszego i kołowego
obsługi oczyszczalni. Nawierzchnia będzie wykonana z płyt ażurowych, na 40-cm
podbudowie z kamienia łamanego. Obrzeże będą stanowić krawężniki drogowe
15x22x100cm.
Spadki poprzeczne i podłużne ciągów komunikacyjnych nie mogą powodować
powstawania zastoisk, ani blokować spływu powierzchniowego wód w czasie opadów.

Projektuje się (w zakresie branży elektrycznej):

21. Instalacje elektryczna

a) Wewnętrzne linie zasilające
Kabel zasilający od układu pomiarowego oraz kable do urządzeń technologicznych
i oświetlenia układać zgodnie z "Planem zagospodarowania terenu". Podejścia do
skrzynek i urządzeń osłaniać rurami ochronnymi.
Kable należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,8m , na podsypce z piasku
o grubości 10cm linią falistą. Na kable co 10m założyć oznaczniki z oznaczeniem kabla.
Następnie kable zasypać 10cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu bez kamienia
i gruzu o grubości 15cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego na całej
długości. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel lecz nie
mniejsza niż 20cm. Rów wypełnić gruntem ubijając warstwami. Kable przy
skrzyżowaniach z rurociągami, drogami, podejście do złącza czy rozdzielnic powinien być
chroniony od uszkodzeń mechanicznych. W tym celu należy kabel umieszczać w rurach
ochronnych. Pod drogami o wymaganej wytrzymałości układać zawsze dodatkowe puste
rury jako rezerwa, zabezpieczone dwustronnie (zatkane) przed zamuleniem. Przy
wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów.

b) Oświetlenie terenu 
Oświetlenie terenu wykonać w oparciu o lampy drogowe LED ze źródłem światła 35W,
zabudowanych na słupach 6m stalowych ocynkowanych okrągłych wraz z rurą do
mocowania wysięgników, na fundamencie prefabrykowanym zabezpieczonym przed
wpływem wilgoci ok. 10cm ponad poziom utwardzonego terenu. Metalowa stopa słupa
oświetleniowego powinna być połączona z fundamentem w sposób rozłączny. Połączenia
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słupa z fundamentem powinno być widoczne dla służb eksploatacji. Zasilanie oświetlenia
terenu wykonać kablem YKY3x4mm2. Dodatkowo wzdłuż kabla ułożyć bednarkę
Fe/Zn25x4.

c) Złącza kablowe oraz skrzynki zasilające
Przy kontenerze technicznym zabudować zestaw Sieć-Agregat + WG na fundamencie
prefabrykowanym. 
W terenie przy urządzeniach technologicznych zabudować zestawy gniazd remontowych
wraz z zabezpieczeniami. Gniazda montować w obudowie odpornej na UV o stopniu IP44
na fundamencie prefabrykowanym.  
Przy urządzeniach zabudować szaHi wyłączników remontowych. Obudowy montować na
stojakach ze stali nierdzewnej lub na prefabrykowanych fundamentach z poliwęglanu.
Do skrzynek okablowanie wykonać w rurach osłonowych. Dokładną lokalizację szafek
w trakcie realizacji należy uzgodnić z branżą technologiczną.

Projektuje się (w zakresie branży konstrukcyjnej):

22. Płyty fundamentowe

Zaprojektowano płyty fundamentowe pod urządzenia oczyszczalni: osadniki wstępne
(2 identyczne), bioreaktory (2 identyczne), osadnik wtórny , kontener (2 identyczne), tj.
pod:

a) Osadnik wstępny:
▪ wymiary:  1738cm x 282cm x 40cm
▪ beton klasy B30 (C25/30)
▪ zbrojenie z siatek stalowych z prętów Ø12
▪ podbudowa z kruszywa łamanego, min. gr. 20cm

b) Bioreaktor
▪ wymiary:  927cm x 438cm x 40cm
▪ beton klasy B30 (C25/30)
▪ zbrojenie z siatek stalowych z prętów Ø12
▪ podbudowa z kruszywa łamanego, min. gr. 20cm

c) Osadnik wtórny
▪ wymiary:  300cm x 300cm x 40cm
▪ beton klasy B30 (C25/30)
▪ zbrojenie z siatek stalowych z prętów Ø16
▪ podbudowa z pospółki, min. gr. 20cm

d) Kontener
▪ wymiary:   632x270x30cm
▪ beton klasy B30 (C25/30)
▪ zbrojenie z siatek stalowych z prętów Ø12
▪ podbudowa z kruszywa łamanego, min. gr. 20cm

9



Projektuje się (w zakresie branży drogowej):

Projektowane zjazdy mają umożliwić swobodne manewrowanie/przejazdy wozów
asenizacyjnych itp. w obrębie obszaru oczyszczalni. Projektowane zjazdy mają być spójne
z zaplanowanymi ciągami komunikacyjnymi.

23. Zjazd indywidualny nr 1

Projektowany zjazd z drogi powiatowej nr 1179K relacji Dulcza Wielka-Żarówka-
Jastrząbka Stara bedzia miał szerokość 5,50 m, obustronne pobocza z kruszywa
o szerokości 2x0,75 m. Przecięcia krawędzi jezdni zjazdów i drogi wyokrąglić łukami
o promieniu R=5,00 m.

24. Zjazd indywidualny nr 2

Projektowany zjazd z drogi powiatowej nr 1179K relacji Dulcza Wielka-Żarówka-
Jastrząbka Stara bedzia miał szerokość 5,50 m, obustronne pobocza z kruszywa
o szerokości 2x0,75 m. Przecięcia krawędzi jezdni zjazdów i drogi wyokrąglić łukami
o promieniu R=5,00 m.

 1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi

Polskimi Normami, należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

d) Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco
– odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem wody oraz
opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków.

e) Bloki oporowe - mają zastosowanie dla elementów armatury, przy których nie
można liczyć na przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu.

f) Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia
ścieków z instalacji sanitarnych

g) Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego

odprowadzania ścieków

h) Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch

kanałów bocznych

i) Rurociąg tłoczny - przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do transportu

ścieków na dużą odległość i łączący przepompownie ścieków z siecią grawitacyjną

odbiorczą 

j) Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie przełazowym

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów

k) Wylot kanału – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika 
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l) Studzienka rozprężna – studzienka prefabrykowana do odbioru ścieków

z rurociągu tłocznego, montowana bezpośrednio przed odbiornikiem, której

zadaniem jest ograniczenie prędkości ścieków dopływających do odbiornika oraz

uciąglenie przepływu

m) Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca

do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu

przez przeszkodę terenową

n) Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe,

instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do

przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy

o) Oczyszczalnia ścieków - tutaj zespół urządzeń służących do
usuwania zanieczyszczeń ze  ścieków

p) Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną

dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną

spocznika lub dna studzienki

q) Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej

r) Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą

s) Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

t) Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, napięciu, prądzie, przeznaczonych do doprowadzenia
energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. 

u) Fundament - element konstrukcyjny, osadzony w gruncie, przekazujący obciążenia
obiektu na grunt. 

v) Ciąg komunikacyjny - wyznaczony utwardzony pas terenu, przeznaczony do ruchu
pieszych i samochodów obsługi.

w) Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych

x) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

y) Dziennik Budowy - dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie
z Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021
poz.1686).

z) Zasuwy - armatura wbudowana w sieć kanalizacyjną, służąca do zamknięcia
dopływu ścieków dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka.
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aa) Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający
prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.

bb) Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

cc) Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

dd) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

ee) Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.

ff) Książka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.

gg) Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp.
sieci.

hh) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inżyniera.

ii) Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne
warunki dla ruchu.

jj) Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.

kk) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

ll) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

mm) Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

nn) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

oo) Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub
nawierzchnią.
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pp) Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.

qq) Pozwolenie na Budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy.

rr) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami
i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie,
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

ss) Projekt Budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. 2021 poz. 22454). 

Z) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
Dokumentacji Projektowej.

uu) Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w STWiOR

vv) Wykaz Cen - wykaz scalonych Elementów Robót rozliczanych ryczałtowo, który
stanowi podstawę do rozliczenia  Kontraktu.

ww)Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za
pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.

xx) Roboty kwalifikowane – roboty współfinansowane przez Unię Europejską.

yy) Roboty niekwalifikowane – roboty, które nie są współfinansowane przez Unię
Europejską, rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury.

zz) Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca

do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu

przez przeszkodę terenową

aaa) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.jedn.Dz. U. tj. 2021 poz.1129z
późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

bbb) Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

ccc) Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
kanalizacji lub jej elementu.

ddd) Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne,
oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze
Inwestycji.
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eee) Złączka - element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze

sobą końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.

 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie metod wykonania odcinków sieci

kanalizacyjnej, posadowienia urządzeń oczyszczalni ścieków, wykonanie fundamentów po

te urządzenia, instalcji elektrycznej i zjazdów z drogi powiatowej wg opisu zawartego w

Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-Budowlanym i Projekcie

Technicznym (Projekt Budowlany – Dokumentacja Projektowa). Dopuszcza się

wprowadzenie korekty stosowanych metod, po uprzedniej akceptacji Inwestora.

Wykonawca powinien przygotować i przedstawić metodę wykonania robót do akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, która precyzuje podejście budowlane do każdego

głównego elementu Robót.

(a) Rysunki 

Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego lub Inżyniera Projektu:

- Geodezyjną dokumentację powykonawczą 

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy (na odcinkach, gdzie zajęty będzie pas

drogowy – po uzgodnieniu z Zarządcą drogi)

- Harmonogram Robót, Książkę Obmiaru lub inny sposób dokumentowania postępu prac

wykonawczych

- Projekt zagospodarowania terenu budowy oraz zaplecza budowy wraz planem

gospodarowania odpadami powstającymi w związku z realizacją prac budowlanych

(b) Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim

sąsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia

i odbioru końcowego robót.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi, organem

zarządzającym ruchem i policją projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie

trwania budowy ( na odcinkach, gdzie zajęty będzie pas drogowy).

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być

aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. Wykonawca również pozyska wszystkie

niezbędne zezwolenia od odpowiedniego zarządu drogi.

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów

i pieszych.
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Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez

wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

(c) Tablice informacyjne

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem,

w sposób uzgodniony z Inwestorem, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

(d) Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska

naturalnego, a w szczególności dobrać odpowiednie metody i materiały do rozwiązań

narzuconych w  wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

� podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu

budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych

w następstwie jego sposobu działania.

(e) Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty

i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo

przez personel wykonawcy.

(f) Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone

do użycia. 

Zakazuje się wwożenia materiałów szkodliwych dla otoczenia na teren budowy.

(g) Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne, taki jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz,

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora oraz potwierdzonych przez właścicieli

tych urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy przed zgłoszeniem

zakończenia robót. Zebrany w fazie początkowej robót humus, na terenie biologicznie

czynnym ma zostać rozplantowany i obsiany trawą.

Zobligowany jest do przywrócenia terenu do stanu sprzed realizacji inwestycji (odcinki

rurociągu tłocznego i odprowadzające ścieki oczyszczone do rzeki.

(h) Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

(i) Zgodność z wymogami zezwoleń

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich

instytucji (zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę organizacji ruchu, zezwolenia na

zajęcie pasa drogowego, itd.).

W porozumieniu z władzami lokalnymi i zarządcami użyteczności publicznych, stworzy

harmonogram, do wykonania przez wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków

o zezwolenia dla wykonania robót.

(j) Zabezpieczenie urządzeń kolidujących

Budowę oczyszczalni wraz z urządzeniami towarzyszącymi należy wykonać pod nadzorem

i w uzgodnieniu z zarządcami/użytkownikami:

� droga powiatowa - Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu

� sieć kanalizacyjna – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu

Wielkim

� sieć wodociągowa – Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej

Ponadto należy włączenie do istniejących sieci wykonywać każdorazowo pod nadzorem

przedstawiciela Zarządcy.
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2. Materiały

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stasowane

materiały budowlane nie mogą mieć parametrów gorszych niż te zadeklarowane

w projekcie oczyszczalni.

Uwagi:

◦ Elementy sieci , tj. rury i studnie kanalizacyjne muszą pochodzić od jednego
producenta.

◦ Wszystkie stosowane na budowie rury muszą być znakowane wewnątrz.
◦ Wszystkie elementy/materiały stosowane/składowane na budowie muszą

posiadać stosowne deklaracje i atesty.
◦ Zbiorniki oczyszczalni (osadniki wstępne, bioreaktory, osadnik wtórny) oraz

studnia rozdziału i studnia zbiorcza muszą pochodzić od jednego producenta.
Zbiorniki powinny być wykonane z GRP (żywica poliestrowa wzmocniona
włóknem szklanym). Zbiornik osadnika wtórnego może być z polimerobetonu.
Studnia rozdziału i studnia zbiorcza mają być wykonane z polimerobetonu.
W/ w studnie mają być wyposażone w pierścienie odciążające i pokrywy
żeliwne o nośności min. 40t.

◦

 2.1. Wymagania ogólne

� Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi szczegółowe informacje

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

� Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła

wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rejestracją ich do robót.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji

do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i grunt czasowo zdjęte z terenu wykopów, ewentualnie ukopów i miejsc

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy w miejscu wskazanym przez

Inwestora i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu

robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, wykonawca nie będzie prowadzić

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione

w projekcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiązującymi w danym obszarze.

� Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Wykonawca nie może wwozić na Teren budowy materiałów, które nie uzyskały akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

� Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza Terenem

Budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

� Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiału/urządzeń w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem

materiału/urządzenia, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 2.2. Materiały użyte w projekcie

Planowane do wbudowania materiały opisano w punkcie 1.3.

3.     Sprzęt

 3.1.  Warunki ogólne stosowania sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 

 3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych.

W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni sprzęt do wykonania robót ziemnych i

wykończeniowych, m.in.:

� piłę do cięcia asfaltu i betonu,

� koparkę podsiębierną,

� sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec

wibracyjny,

� dźwig do przenoszenia i posadowienia urządzeń

� specjalistyczny sprzęt do wykonania nowej nawierzchni.

 3.3.  Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, wykonawca zapewni sprzęt

montażowy.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających

z racjonalnego wykorzystania na budowie.

4.  Transport

Warunki ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych

materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych

parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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 4.1. Rury 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu

poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi

spowodować uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy

zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0OC i niższej.

Transport rur do wykopu:

a) Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasów nośnych

b) Przy pomocy koparki nie należy transportować pojedynczych rur lub kształtek

 4.2. Zbiorniki, studnie, kontenery

Zbiorniki, studnie, kontenery mogą być przenoszone do miejsca posadowienia dźwigiem.

Urządzenia należy podczas transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 4.3.  Włazy kanałowe

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi.

Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót

 5.1. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora

i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

� Datę przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

� Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

� Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,

częściowych i końcowych odbiorów robót,

� Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robót,

� Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

� Inne istotne informacje i przebiegu robót,

Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

� Protokoły przekazania Terenu Budowy

� Protokoły odbioru robót zanikających

� Protokoły odbioru wymagane przez Zarządców infrastruktury znajdującej

się na Terenie Budowy 

 5.2.  Roboty przygotowawcze

Projektowana oś kanalizacji winna być oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę.

Osie przewodów wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów

roboczych. 

 5.3.  Roboty ziemne

Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami

BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego

punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do

spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie

opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywaną ziemię należy odwozić

w miejsce wskazane przez Inwestora. Dla wykopów do głębokości 2 m, dopuszcza się

prowadzenie robót ziemnych metodą szerokoprzestrzenną. Obudowa wykopu wymagana

będzie dla wykopów wąskoprzestrzennych, głębszych niż 2 m.

Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu

do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze
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umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych

dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości co 1,0m nad powierzchnią

terenu w odstępach co 30cm. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie

projektowanych osi przewodów. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie

wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób

zapewniający ich prawidłową eksploatację.

Wejścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia

głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających

20m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowej.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Usunięcie asfaltu i podbudowy istniejących dróg wykonać przy użyciu piły do cięcia

asfaltu i betonu.

Rozluźnienie gruntu poniżej podbudowy drogi wykonać ręcznie za pomocą łopat

i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na

powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 

5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy

Zgodnie z wytycznymi projektowymi wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o

ścianach pionowych, z umocnieniem pełnym na całej długości. 

Obudowa ścian wykopów jest bezwzględnie wymaga przy wykopach pod zbiorniki lub

studnie, gdy ich głębokość przekracza 1,2m.

5.3.3 Podłoże

Podłoże należy wykonać jako:

- Podłoże piaskowe grubości min.0,15m ± 2cm.

5.3.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz instalacji wodoszczelnej. Grubość

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad czoło rury winna wynosić co

najmniej 0,30 m.

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

-Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach

-Etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

połączeń z jednoczesnym zagęszczeniem.

-Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Umocnienia wykopu pozostawić w zasypywanym wykopie.
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Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty bez

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze

szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu.

Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej

metody zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczania gruntów wg

podanych warunków zarządcy drogi. W trakcie wykonywania zasypu ostatnie warstwy

zasypu należy zastąpić warstwami stanowiącymi podbudowę i odbudowę istniejących

dróg.

5.3.5. Ogólne warunki układania przewodów

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do

budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze

technicznym wykopu i podłoża. Przewody należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 1610:2002. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z

Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do

wykopu należy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest

zrzucenie rur do wykopu. Odcinki rur należy łączyć ze sobą poprzez zgrzewanie

doczołowe.

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na

całej swej długości, na co najmniej jednej czwartej obwodu, symetrycznie do jej osi.

Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych,

ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów

pomocniczych. 

Spadek dna rury powinien być jednostajny, odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1cm.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego

przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową

przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury

zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich

po ewentualnym zalaniu.

5.3.6. Kanał z rur w wykopie otwartym

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem,

należy:

� Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu

� Wykonać złącza (zaleca się wykorzystywanie metody zgrzewania doczołowego,

dopuszcza się wykorzystywanie muf elektrooporowych). Osie łączonych odcinków

23



rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi

podkładami.

5.3.7. Płyty fundamentowe

Projektowane zbiorniki, tj. osadniki wstępne, bioreaktory, osadnik wtórny oraz kontenery,

należy posadowić na zaprojektowanych płytach fundamentowych. Płyty żelbetonowe

należy formować na terenie budowy, wg wymiarów i rzędnych wytyczonych przez

geodetę, z betonu minimum C25/30.

Wymiary płyt fundamentowych należy zweryfikować po dobraniu urządzeń oczyszczalni,

pod kątem wymiarów, zazbrojenia, nośności itd.

            5.3.8. Posadowienie obiektów oczyszczalni i kontenerów

Zbiorniki oczyszczalni i kontenery posadowić na wykonanej płycie fundamentowej za

pomocą dźwigu. Dostosować metodą zaczepienia i przenoszenia obiektów do tej

zalecanej przez producenta. 

Po zakotwieniu, przestrzeń pomiędzy ścianą zbiornika, a ścianą wykopu należy wypełniać

mieszanką betonową C25/30. W tym samym czasie sukcesywnie napełniać zbiornik wodą,

aby uniknąć zmian w konstrukcji zbiornika.

Posadowienie, montaż kanałów łączących zbiorniki wykonywać pod nadzorem

przedstawiciela producenta.

5.3.9. Instalacja elektryczna

(1) Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

(2) Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej
konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i
pionowych.

(3) Trasa układania kabli powinna być zgodne z Projektem Zagospodarowania Te-
renu, a trasa zmian powinna być wytyczona przez Geodetę Uprawnionego.

(4)Dokładną lokalizację oraz typ trasy (korytko, kanał kablowy) przewidzianych dla
urządzeń technologicznych uzgodnić z dostawcą urządzeń.

(5)Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

(6)Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

� wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być
chronione przed uszkodzeniami,
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� przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, bądź w kanałach kablowych,

� przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane
w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów,

� obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

(7)Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych
elementów konstrukcji budowlanych, przykręcone do podłoża za pomocą kołków, śrub
rozporowych, kołków wstrzeliwanych a w przypadku osprzętu wtynkowego mocować
należy w wcześniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy
kołek rozporowy lub wbetonowanie. Uchwyty (haki) dla korytek montowane w
stropach i na ścianach należy mocować przez wkręcenie metalowego kołka
rozporowego lub zabetonowanie.

(8)Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów
ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i
kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone
ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników
zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub
elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach
podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki,
korytka itp.

(9)Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podłożu, a dla instalacji wtynkowych wcześniej przygotowanych bruzdach. Końce rur
przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i
osprzętem należy wykonywać przez:

� wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, -
wkręcanie nagwintowanych końców rur,

� wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15%
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie
przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1% aby
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umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się
układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

(10) Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz
przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu
montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną
użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać przez skręcanie na listwach lub takich
technologii eliminującej starzenie się połączenia.

(11) W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:

� w wykonaniu zwykłym,

� w wykonaniu szczelnym.

(12) Wykonanie instalacji w ziemi wymagać będzie:

� wykopania rowu o głębokości 0,8m; szerokość wg ilości układanych kabli,

� nasypania warstwy piasku na dnie rowu,

� ułożenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki,

� zasypania kabli 10cm warstwą piasku,

� ułożeniem taśmy ostrzegawczej,

� zasypania kabli warstwą ziemi.

(13) Wykonanie instalacji wymagać będzie:

� przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików,

� średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.

(14) Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża,

- ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz
z założeniem pokryw.

UWAGA – w pomieszczeniach w których występuje wysokie zagrożenie korozją, 
korytka wraz z mocowaniami i pokrywami w wykonaniu ocynkowanym met. 
zanurzeniowo-ogniową.

(15)  Łączenie przewodów.

W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz
przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie,
sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inżyniera.
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Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ
prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe
przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

(16) Przyłączenie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku,
korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności
od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy
wykonywać rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te
należy wykonać:

� przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

� przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,

� przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

(17) Montaż tablic rozdzielczych, sterowniczych

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w
sposób podany w dokumentacji.

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich
konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

� zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
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� dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i
mechanicznych,

� założyć osłony zdjęte w czasie montażu,

� podłączyć obwody zewnętrzne,

� podłączyć przewody ochronne.

(18)  Montaż połączeń wyrównawczych

Szynę wyrównawczą budynków należy zlokalizować na ścianie. Główną szynę
wyrównawczą połączyć z uziomem poprzez złącze kontrolne.

Z szyna wyrównawczą należy połączyć:

� wszystkie metalowe i aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,

� metalowe rurociągi wchodzące do obiektu.

(19) Posadowienie stanowiska słupowego z oprawą oświetleniową wymagało
będzie :

� odtworzenia punktu lokalizacji słupa,

� wykonanie wykopu,

� wyrównanie dna wykopu poprzez ułożenie płyt betonowych,

� ustawieniu fundamentu: montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z
wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w
dokumentacji projektowej. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy
dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250
lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego
zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona
jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od
poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej
posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z
dokładnością ± 10 cm.

� ustawienie i przykręcenie słupa do fundamentu: słupy należy ustawiać dźwigiem w
uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. Głębokość posadowienia
słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji projektowej.
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001
wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od
strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy
oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

� zasypanie, ubicie i formowanie ziemi w wykopie,

� zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej słupowej,

� zamocowanie oprawy oświetleniowej na słupie: montaż opraw należy wykonywać
przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy
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podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do
słupów. Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami
miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 1,5mm2. Ilość przewodów zależna
jest od ilości opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy
prowadzić po trzy przewody. Oprawy należy mocować w sposób wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu
ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie
zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia
wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

� wprowadzenie przewodów i ich podłączenie,

� wprowadzenie kabli i ich podłączenie,

� uzbrojenie lamp w źródła światła.

5.3.10. Monitoring

� Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego StTr GSM/
GPRS 
◦ Wyposażenie:

▪ sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM oraz GPS,

▪ wyświetlacz LCD umożliwiający prezentowanie aktualnego
stanu(wizualizacja obiektu) i zmianę podstawowych parametrów pracy
pompowni,  przekątna min. 4,3”,

▪ kontrolka informująca o stanie zasilania, 
▪ kontrolka informująca o stanie komunikacji GPRS/GSM,
▪ kontrolka informująca o stanie aktywności wejść alarmowych,
▪ 16 tranzystorowych wejść binarnych,
▪ 16 tranzystorowych wyjść binarnych,
▪ 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia

sondy hydrostatycznej na podstawie której załączane są pompy, 
▪ 2 wejścia analogowe 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych,

służących do pomiaru prądu pobieranego przez każdą z pomp,
▪ 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 0…10mA – jako rezerwa,
▪ konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie DIN 35mm,
▪ stopień ochrony IP40,
▪ moduł GPRS/GSM EGSM900/1800,
▪ moduł GPS,
▪ napięcie zasilania stałe 12/24V,
▪ dodatkowy akumulator umożliwiający pracę urządzenia w przypadku

zaniku zasilania głównego,
▪ temperatura pracy: -20o C...50o C,
▪ wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji,
▪ gniazdo antenowe GSM,
▪ gniazdo antenowe GPS,
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▪ gniazdo karty SIM,
▪ panel czołowy urządzenia monitorującego wyposażony w:
▪ Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD 480 x 272 TFT przekątna min. 4,3”,
▪ Kontrolkę informująca o stanie aktywności wejścia alarmowego,
▪ Kontrolkę informującą o prawidłowości zalogowania się sterownika do

sieci GPRS,
▪ Kontrolkę informującą o stanie aktywności wejść alarmowych.

◦ Możliwości:
▪ Wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść modułu

telemetrycznego oraz jego rejestrów wewnętrznych do stacji
monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM,

▪ Sterowanie pracą obiektu – przepompowni na podstawie sygnału z
pływaków i sondy hydrostatycznej,

▪ Prezentację położenia pompowni wg. wskazań GPS na mapie wektorowej
w aplikacji,

▪ Podgląd podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:
▪ Zalogowanie do sieci GSM wraz z poziomem sygnału GSM
▪ Wejścia i wyjścia sterownika,
▪ Aktualny poziom ścieków,
▪ Nastawione poziomy pracy przepompowni z możliwością ich zmiany,
▪ Zakres pomiarowy sondy hydrostatycznej wraz z możliwością jego zmiany
▪ Zakres pomiarowy przekładnika prądowego wraz z możliwością jego

zmiany
▪ Liczba załączeń każdej z pomp
▪ Liczba godzin pracy każdej z pomp,
▪ Prąd pobierany przez pompy,
▪ Prezentacja na wyświetlaczu komunikatów takich jak: brak zasilania,

poziom suchobiegu, poziom przelewu, awarii każdej z pomp osobno,
spracy każdej z pomp osobno, awarii sondy hydrostatycznej

◦ Sygnały wprowadzane do modułu 
▪ a)  Wejścia (24VDC):

� zasilanie główne na obiekcie (Włączone/Wyłączone),

� tryb pracy osobno dla każdej z pomp (Ręczny/Automatyczny),

� awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego,

� awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego,
� kontrola otwarcia drzwi szafy sterowniczej oraz włazu

pompowni(włamanie do obiektu),
� kontrola pływaka suchobiegu( poziom min),

� kontrola pływaka alarmowego – przelania( poziom max),

� sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony
bezpiecznikiem 30mA,

� załączenie pompy nr 1 – potwierdzenie pracy ze stycznika,

� załączenie pompy nr 2 – potwierdzenie pracy ze stycznika.

� b) Wyjścia (załączanie przekaźników)
� załączanie pompy nr 1,

� załączenie pompy nr 2,
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� załączenie odstawienia pompowni z pracy,
� załączenie odstawienia pompy nr 1,

� załączenie odstawienia pompy nr 2

� załączenie sygnału optycznego syrenki alarmowej.

� Funkcje systemu monitoringu :
◦ Wymagania dotyczące funkcji komunikacji pomiędzy urządzeniami

monitoringu pompowni ścieków a systemem monitoringu 
▪ Należy wykonać przekazywanie stanów pracy, stanów awaryjnych i

wartości eksploatacyjnych pompowni do systemu monitoringu drogą
telefonii komórkowej w oparciu o technologię pakietowej transmisji danych
GPRS,

▪ Na obiektach przepompowni ścieków musi funkcjonować system
zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
ma powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu
telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca ma zdalnie w
określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z
danego obiektu. W momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu
monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej ma zostać
wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach
modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja
monitorująca ma czasowo (np. co 10 minut) odpytywać moduły
telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść oraz rejestry wewnętrzne. 

◦ Główne okno synoptyczne – ma umożliwiać podgląd graficzny wszystkich
monitorowanych obiektów pod względem: 

▪ wizualizacja pracy danej pompy dla każdej pompowni
indywidualnie( włączenie/ wyłączenie, czas pracy, liczb załączeń),

▪ wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni
indywidualnie,

▪ wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest
załączana w automatycznym cyklu pracy
przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie

▪ wizualizacja odstawienia obiektu przepompowni ścieków z pracy,
pompy nie są załączane w trybie automatycznym, dla każdej z
pompowni indywidualnie,

▪ wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie,
▪ wizualizacja wystąpienia poziomu alarmowego ( poziom max),
▪ wizualizacja wystąpienia poziomu suchobiegu ( poziom min),
▪ wizualizacja wystąpienia otwarcia drzwi szafy sterującej lub włazu

pompowni ( włamanie do obiektu),
▪ wizualizacja wystąpienia zaniku zasilania głównego,
▪ wykres obrazujący aktywność poszczególnych wejść jako funkcję czasu

w przedziale min 4 godzin,
▪ czasu działania monitoringu oraz czasu przesłania ostatniego

komunikatu z pompowni ścieków.
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◦ Funkcja „obiekty” – wyświetlana zawsze w lewej części programu „pasek”,
obrazujący listę obiektów wraz i ich nazwami. Dodatkowo w przypadku
wystąpienia zdarzenia alarmowego na danym obiekcie jego ikona powinna
być podświetlona na kolor czerwony.

◦ Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej –
pozwalająca na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu
operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiadać
prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-kierownik ma posiadać pełne prawa
dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownią.

◦ Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami
poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie
graficznym lub liście obiektów.

◦ Funkcja „historia alarmów”– umożliwiająca przeglądanie archiwalnych
zdarzeń alarmowych na wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny
okres czasu. Powinna zawierać: nazwę obiektu, numer urządzenia, datę
wystąpienia, datę zakończenia, komunikat, użytkownika potwierdzającego
alarm, datę potwierdzenia. Dodatkowo ma umożliwić zapisanie danych do
pliku csv.

◦ Funkcja „alarmów” – wizualizująca w postaci tabeli wszystkie bieżące
(niepotwierdzone i aktywne) stany alarmowe z monitorowanych obiektów
pojawiająca się jako osobne okno. Po potwierdzeniu danego alarmu przez
operatora ma on zostać umieszczony w pamięci systemu, aby można było
go przeglądać za pomocą funkcji historia alarmów. Dodatkowo w
momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni
aktywujący się sygnał dźwiękowy, który można będzie wyłączyć po
potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co
pozwoli na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych
ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni.

◦ Możliwość eksportowania danych do pliku csv, który jest obsługiwany
przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

◦ Dodatkowo monitorowane następujące sygnały:
▪ Obecność / Brak napięcia zasilania,
▪ Praca Ręczna / Automatyczna,
▪ Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy

hydrostatycznej,
▪ Praca/Stop pompy nr 1 i 2,
▪ Awaria pompy nr 1 i 2,
▪ Sygnalizator suchobiegu,
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▪ Sygnalizator przelewu,
▪ Włamanie do obiektu,
▪ Sygnał alarmowy świetlny,
▪ Sygnał alarmowy dźwiękowy,
▪ Odstawienie pompy z cyklu pracy dla pompy nr 1 i 2
▪ Odstawienie pompowni z pracy

◦ Funkcja „Raporty” – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu
pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie
historycznym wraz z wykonaniem wydruku sporządzonego zestawienia

◦ Funkcja „ Informacje” – powinna zapewnić prezentacje informacji o stanie
obiektu z ostatnich 24 godzin. Zawierająca informacje o czasie pracy, ilości
załączeń, zdarzeniach występujących na obiekcie przepompowni, a także
zapewnić możliwość wykonywania statystyk dla wejść/wyjść binarnych.

◦ Funkcja „Historia” – ma zapewnić możliwość przeglądania historycznych
informacji dotyczących obiektów. Użytkownik powinien mieć możliwość
pobrania danych według następujących kryteriów: najnowsze dane - od 1
do 5000 rekordów, dane z dnia, dane z okresu kilku dni (maksymalnie
zostanie pobranych 5000 odczytów). Wszystkie pobrane dane powinni być
prezentowane w postaci wykresów oraz danych szczegółowych
dotyczących pojedynczych rekordów. W oknie wykresu Użytkownik
powinien mieć możliwość obejrzenia wybranej wielkości dla urządzenia w
postaci wykresu liniowego. Oś pozioma to oś czasu, a jej zakres
uzależniony jest od czasu odczytów. Oś pionowa odwzorowuje wybraną
wielkość. Jej zakres ustalany jest na podstawie minimalnej i maksymalnej
wartości tej wielkości wśród wszystkich odczytów. 

◦ Funkcja „ Status połączeń” – ma zapewnić prezentacje następujących
informacji: nazwa obiektu, numer modułu, ostatni odczyt, czas od
ostatniego pojawienia się rekordu, status ilustrujący czas od pojawienia się
ostatniego rekordu( kolor zielony najwcześniejszy, kolor czerwony brak
komunikacji)

◦ Funkcja „Mapa”- ma umożliwić prezentacje rozmieszczenia obiektów
pompowni ścieków na mapie wektorowej.

◦ Funkcja „odczytaj aktualny stan” – umożliwiająca na żądanie operatora
przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu
telemetrycznego danej przepompowni. Dodatkowo umożliwiająca na
żądanie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych
odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy

◦ Funkcja „Konfiguracja sterownika” – powinna umożliwić zdalne z poziomu
aplikacji konfigurowanie sterownika pompowni
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◦ Funkcja „Liczniki” – operator musi mieć możliwość wyzerowania zegarów
czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania
analizy czasowej pracy pompowni np. równomiernego zużycia pomp w
ciągu miesiąca.

◦ Funkcja „Poziom ścieków” – wizualizuje aktualny poziom medium w
zbiorniku w centymetrach. 

◦ Funkcja „Prąd” – wizualizuje aktualny prąd pobierany przez pompy w
amperach, oraz aplikacja wizualizuje prąd nominalny urządzenia (pompy)
podany przez producenta.

◦ Funkcja „Czas pracy” – powinna zapewnić pomiar czasu pracy danej pompy
w godzinach.

◦ Funkcja „Liczba załączeń” – powinna prezentować liczne załączeń danej
pompy.

� Aplikacja mobilna
◦ Należy dostarczyć aplikacje mobilna do zainstalowania na smarOon lub

tablet z systemem operacyjnym Android.

◦ Aplikacja mobilna powinna umożliwić prezentację obiektów Klienta
posegregowanych alfabetycznie według nazw obiektów.

◦ Po wybraniu obiektu do podglądu powinny być prezentowane następujące

dane:

▪ Data i czas ostatniego odczytu danych z obiektu
▪ Wartość sygnału GSM
▪ Status sygnału GPS
▪ Status zasilania: jest/brak
▪ Wartość napięcia zasilania wyrażona w V
▪ Wartość napięcia akumulatora wyrażona w V
▪ Czas pracy uradzenia
▪ status wysłanego sygnału: monitoring, załączeni pompy nr1 itp.
▪ Tabelarycznie stan wejść sterownika
▪ Tabelarycznie stan wyjść sterownika
▪ Wykres czasowy sygnałów wejść sterownia w przedziale 1,5 h

◦ Dodatkowo aplikacja mobilna powinna umożliwić:

▪ Pobranie danych dotyczących aktualnego stanu obiektu
▪ Pokazanie historii zdarzeń z obiektu (według:100 najnowszych

odczytów, 500 najnowszych odczytów, daty, zakresu dat)
▪ Pokazanie historii alarmów występujących w obiekcie
▪ Ustawienie załączenia wyjść sterownika
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▪ Powiadomienie o stanach alarmowych w obiektach jako
powiadomienie systemowe smarOonie lub tablecie

6.Kontrola jakości robót

 a)Branża sanitarna  

Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna być przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować

następujące badania zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych,

podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia

przewodów na podłożu, zabezpieczenia przewodu studzienek przed korozją.

� Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na

stwierdzeniu wzajemnych zgodności na podstawie oględzin i pomiarów

� Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów

obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów

atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponad to

obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów

� Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia, czy grunt

podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie

został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji

Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. w przypadku

niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy

przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia

agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej.

� Badania zasypu przewodu sprowadzają się do badania warstwy ochronnej zasypu,

zasypu przewodu do powierzchni terenu

� Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości

nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,

skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm

w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m

� Badanie materiałów użytych do budowy rurociągu następuje przez porównanie

ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:

na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów

i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub
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warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny

zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

� Badanie zabezpieczenia obiektów betonowych przed korozją należy wykonać od

zewnątrz, przed zasypaniem. 

 b)Branża konstrukcyjna  

Kontroli podlegać muszą:

� rzędne posadowienia płyty fundamentowej i podbudowy

� miąższość i stopień zagęszczenia podbudowy pod płytę

� klasa stali zbrojeniowej: A-III (34GS)

� jakość mieszanki betonowej

� pielęgnacja betonu (zgodnie z normą PN-88/B-06250 - Beton zwykły)

 c)Branża elektryczna  

◦ Próby wykonywane przez producentów
Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę

w ramach niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych
normach. Wykonanie prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez
producenta.

◦ Próby wykonywane w czasie budowy
Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji

izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu
robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i
pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być
niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.

◦ Oględziny po zakończeniu robót
Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia

wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia
kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i montażu urządzeń
oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które mogłyby spowodować
pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno zostać
odnotowane w dzienniku budowy.

◦ Próby montażowe po zakończeniu robót.
Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania:

▪ ciągłości połączeń obwodów,
▪ rezystancji izolacji,
▪ ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas

montażu,
▪ skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
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◦ Oddanie instalacji do użytku
Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca

powinien dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie
zgodnie z rysunkami i specyfikacją.

d) Branża drogowa

Kontroli podlegać muszą:

� parametry techniczne projektowanych zjazdów

� jakość stosowanych materiałów

7.Obmiar Robót

Jednostką obmiarową oczyszczalni ścieków jest komplet urządzeń, studni i rur.

Cena 1 kompletu obejmuje: 

� dostawę materiałów,

� wykonanie robót przygotowawczych,

� wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego

odwodnieniem (w razie potrzeby),

� przygotowanie podłoża i fundamentu,

� ułożenie rurociągów,

� montaż studni ,

� wykonanie ewentualnej izolacji studni,

� montaż urządzeń oczyszczalni,

� montaż kontenerów,

� wykonanie instalacji elektrycznej,

� zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego ,

� pomiary i badania.

8.Odbiór Robót

 8.1.Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym

etapom odbioru, dokonywanym przez a przy udziale Wykonawcy:

� Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

� Odbiorowi ostatecznemu

� Odbiorowi pogwarancyjnemu
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9. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych

(zagęszczenie gruntu wg metody Proctora) i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

� Próba szczelności 

Próby hydrauliczne należy wykonywać odcinkami. Szczelności powinna być sprawdzana
wg wytycznych normy EN 806-4:2010 do ciśnienia 1,0MPa. Próbę można uznać za
pozytywną, jeśli ciśnienie utrzymane zostanie przez okres minimum 30 minut, a łącza nie
wykazują przecieków lub roszenia. 

� Inspekcja TV

Wszystkie odcinki sieci grawitacyjnej podlegają kontroli poprzez inspekcję TV wykonanych
kanałów.

Wszystkie wyniki przeprowadzonych badań muszą potwierdzone być stosownymi
protokołami. 

 9.1.Odbiór ostateczny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego Robót dokona

komisja wyznaczona przez Inwestora. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami.

Wyniki badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy, który z protokółami odbiorów

technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wprowadzonymi

zmianami podczas budowy, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu

i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru
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technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się Inwestorowi wykonane

odcinki sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do Dziennika Budowy

o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie oczyszczalni powinien być uporządkowany.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

� o wykonaniu oczyszczalni zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi

w warunkach przepisami i polskimi normami)

� o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –

w razie korzystania –  sąsiadujących nieruchomości

10. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

(20) rysunki z naniesionymi zmianami 

(21) uwagi i zalecenia a, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń

(22) Dzienniki Budowy 

(23) wyniki pomiarów kontrolnych zagęszczenia gruntu oraz badań i oznaczeń

laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami

(24) wyniki inspekcji TV

(25) atesty jakościowe wbudowanych materiałów

(26) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu

(27) inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Robót

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

11.  Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową wg pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla

tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

Wliczanie podatku VAT będzie jak ustalono w Umowie.
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 11.1.  Zakres prac do wykonania

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać:
1. Wykonanie płyt fundamentowych

2. Montaż rurociągów PVC DN160,DN200 i DN315 SN12 z długim kielichem 

3. Montaż rurociągów PE DN160 typ SDR11 PN16

4. Montaż rurociągów PE DN63 SDR11 PN16 w rurze osłonowej DN110 SDR11 PN16

5. Montaż studzienek kanalizacyjnych tworzywowych Ø600

6. Montaż studzienki kanalizacyjnej tworzywowej rozprężnej Ø 1000 

7. Montaż kraty ręcznej w komorze betonowej z pokrywą

8. Montaż osadnika pionowego do zawiesin mineralnych Ø2000

9. Montaż 2 głowic pomiarowych w studniach Ø600 z tworzywa sztucznego

10. Montaż 2 zbiorników osadnika wstępnego z GRP

11. Montaż 2 bioreaktorów z GRP z złożem obrotowym

12. Montaż osadnika wtórnego z GRP z instalacją nawracania osadu

13. Montaż armatury kołnierzowej odcinającej z żeliwa sferoidalnego

14. Montaż instalacji elektrycznej zasilającej w rurach osłonowych

15. Montaż oświetlenia ulicznego

16. Montaż kontenera technologicznego

17. Montaż instalacji pomiarowej, monitorującej i sterującej urządzeniami

oczyszczalni

18. Montaż kontenera socjalnego

19. Montaż wylotu ścieków do rzeki

20. Montaż narzutu kamiennego skarpy wokół wylotu

21. Montaż ogrodzenia z bramami i wjazdowymi i furtkami

22. Wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych

23. Wykonanie 2 zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej

12. Przepisy związane

 12.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480   „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statystyczne i projektowanie”

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze”

EN 806 :2010 „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

PN-76/B-03001  „Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń”

PN-92/B-10735  „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”
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PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze”

 12.2.  Rozporządzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. Poz. 2351)

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W

sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844)

� Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.jedn. Dz.U.2021

poz.1990)

� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków  (t.jedn. Dz. U. z 2020r. Poz. 2028)

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.jedn. Dz.U.2021

poz.1213 z późn.zm.)
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