Pracowania Projektowa inzynierii i ul. W. Witosa 4,
Ochrony Srodowiska "PROWEKO" 33-140 Lisia Géra
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NAZWA INWESTYCJL:

ADRES INWESTYCJL

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Fundamentowanie

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do
odprowadzania $ciekow

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Roboly w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

Budowa zbiornika wody czystej o pojemnosci 100m3 w miejscowosci
Ruda
miejscowosé Ruda, gmina Radomys! Wielki

INWESTOR: Gmina Radomyslt Wielki

ADRES INWESTORA:  ul. Rynek 32, 39-310 Radomysi Wielki

WYKONAWCA: Pracowania Projektowa Inzynierii i Ochrony Srodowiska "PROWEKQO"
mgr inz. Pawel Walczak, mgr inz. Eizbieta Waz - S.C.

ADRES WYKONAWCY: ul. W. Witosa 4,
33-140 Lisia Gora

BRANZE:

SPORZADZIt KALKULACJE:

sanitarna mgr inz. Elzbieta Waz

sanitarna mgr inz. Pawel Walczak

DATA OPRACOWANIA:  30.08.2016

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z}

VAT [V]

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT:

SEOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

HNorma Expert Wersja: 5.4.100.8 Nr senyjny: 2960 Uzytkownik: User




1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zbiornika wyréwnawczego wody czystej o
pojemnosci 100m?* w miejscowosci Ruda.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe zbiornika wody czystej pelnigeego rolg
retencji wody w momentach minimalnych rozbioréw na sieci, a wspomaganie sieci w momentach
najwickszych rozbioréw. Zbiornik zasilany bedzie bezposrednio z istniejgeego wodociggu
w obrebie dziatki nr 826 rurociagiem tlocznym (zasilajagcym).z rur PEHD SDR17, PN10.

Zbiornik wspélpracowaé bedzie z istnigjgeq hydrofornia. W chwili obecnej hydrofornia
zasilana jest bezposrednio ze sieci wodociggowej, jednak z uwagi na niedobory wody
zdecydowano si¢ na budowe zbiornika magazynujacego wodg, ktory wyrdwna nierdwnomiernosé
poboru wody, Hydrofornia zasilana bgdzie bezposredni ze zbiornika.

Na rurociggach miedzyobicktowych projektuje sig zasuwy miekkouszczelnione oraz
elektrozasuwe, majgcg na celu zamknigcie doplywu wody w momencie przepelnienia zbiornika,
Ze zbiornika projektuje si¢ przelew oraz spust do pobliskiego rowu melioracyjnego wraz z budowa
wylotu i przebudowsa w tym miejscu rowu,

Przewiduje sie przebudowg istniejacego mostku zjazdowego z drogi gminnej celem
poszerzenia tego mostku,

Przedmiotem opracowania jest réwniez instalacja elektryczna odbiorcza i AKPIA dla
zbiornika.

Zakres inwestycji:

Lp. Element sieci kanalizacyjnej Jedn-ostka ilo$¢ jednostek
miary razem [m]
I Zbiornik wody czystej ze stali kwasoodpornej typ OH18N9, fs7t] 1
pojemnosé 100m?, §rednica 5,8m, wys. 4m, pow. rzutu 26,4m? )
Phta fundamentowa zbiornika okrggla zbrojona na podkladzie z
11 chudego betonu B10 w nasypie z rdzenia zwirowo-piaskowego o [sat] 7
" Vkruszywie do 60mm grubosci ziarna; Srednica fimdamentu 6,15m, o
wysokosé 0,8m, pow. rzufu 29, 7m?
2.2 1 Zawor bezpieczenstva plywakowy kolnierzowy DN160mm [szt.] 1
2 Wodocigg zasilajgey zbiornik z rur PE 9160mm PE100 [m] 29.0
SDR17 (PN10) ’
2.1 | Zasuwa migkkouszczelniona kolnierzowa DN160mm  [szt] 3
2.2 | Elektrozasuwa miedzykolnierzowa DN160nim [szt ] )
2.3 | Filtr siatkowy kolnierzowy DN160mm [szt.] i
2.4 | Manometr wskazéwkowy [szt.] 1
2.5 | Kréciec do dozowania podchlorynu sodu [szt.] 1
2.6 | Studnia tworzywovwa o1000mm z wlazem zeliwnym typu ciezkiego [szt.] 2
3 Wodocigg ssawny ze zbiornika do zestawu hydroforowego [m] 25.0
z rur PE g160mm PE100 SDR17 (PN10) ’
3.1 | Zasuwa mickkouszczelniona kolnierzowa DN160mm [szt.] ]
4 Wodocigg tloczny ze zestawu hydroforowego (wymiana istn.) [m] 6.5
z rur PE g160mm PE100 SDR17 (PN10) ’




4.1 | Zasuwa migkkouszczelniona kolnierzowa DNI160mm [szt.] 1
5 Rurocigg przelewowy i spustowy zbiornika [m] 31.0
z vur PE ¢160mm PE100 SDR17 (PN10) ’
5.1 | Zaswwa kolnierzowa DN160mm [szt.] 1
6 Przebudowa mostka wjazdowego — poszerzenie, przepust
[szt.] 1
betonowy 6600mm
7 | Budowa wylotu do rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem
. {szt.] 1
tego rowu na dlugosci 4m
8 Zasilanie elektryczne i AKPiA [szt.] 1

2. Wytyczne do kosztorysowania

Rury nalezy montowad na takiej glebokosci, by zachowane bylo przykrycie warstwyg ziemi
minimum 1,2m ponad wierzchem rury. Przewiduje si¢ montaz rurociggéw na glgbokosei -1,5m
ppt.

Urobek nalezy odklada¢ wzdluz wykopow. Przed wykonywaniem zasadniczych robdt
ziemnych nalezy zdjaé warstwe ziemi urodzajnej grubosdcei ok. 15cm a po wykonaniu robét -
odtworzy¢.

Nalezy zwrécié szezegdlng uwage na odtworzenie warstwy humusu.

Szerokos¢ wykopu - 1,1m,

Nalezy stosowaé podsypke i obsypke rurociggu na szerokosci min. o zew. rury + 2%0,2m.
Projektuje si¢ podsypke grubosci 0, 1m oraz obsypanie rurociggu na wysokos$¢ 0,2m nad wierzchem
rury.

Wykopy i zasypanic z zaggszczaniem gruntu w ukladzie:

- 90% mechanicznie,

- 10% reczaie.

Wykopy mechanicznie wykonaé koparkg o pojemnosci tyzki 0,40m? i 0,60m3, Na stokach
o duzym nachyleniu roboty prowadzi¢ ze wzgledéw bezpieczenstwa rgcznie.

Roboty ziemne w gruntach kategorii Il oraz 1V,

W trakcie badaf geologicznych napotkano niewielkie ilo$ci wody w gruncie, dlatego
zostalo przewidziane odwodnienie wykopdw za pomocg iglofiltréw. W razie wykonywania prac
w okresie deszczowym lub po roztopach wiosennych - nalezy dodatkowo przewidzied
odwodnienie wykopow.

Wykopy prowadzi¢ w umocnieniu - przewiduje si¢ umocnienia typu box "PODLASIE"
zgodnie z KNR AT-11,

Rury montowane oraz zbiornik musza posiadaé atest o dopuszezeniu ich do kontaktu z
wodg pitng.

Teren, w obszarze gdzie prowadzone bedg roboty ziemne, doprowadzony zostanie do stanu
pierwotnego. Warstwa humusu odtworzona, a nadmiar ziemi rozplantowany.,

3. Dane zrédlowe.
- Projekt Budowlany,
- Dane wyjsciowe do kosztorysowania,
- Katalogi KNR, KNNR, KNR-W, KNR AT-11, analogie, kalkulacje indywidualne.

Lisia Gora, sierpien 2016r.




