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rys. 3.30. Schemat układu pomiaru poziomu LIS23 – S BR4 

rys. 3.31. Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS2 – PP4 

rys. 3.32. Schemat układu pomiaru poziomu LIS24 – z agęszczacz osadu 2 

rys. 3.33. Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS2 – M12 
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rys. 3.34. Schemat układu pomiaru poziomu LIS25 – z biornik ścieków dowo żonych 

rys. 3.35. Schemat układu pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych FIQ26 

rys. 3.36. Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS2 – P14, P16 

rys. 3.37. Schemat układu pomiaru poziomu LIS27 – z biornik przepływowy 

rys. 3.38. Schemat układu sygnalizacji poziomu LS28  – zbiornik przepływowy 

rys. 3.39. Schemat układu pomiaru poziomu LIS29 – z biornik wody płucznej 

rys. 3.40. Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS1 – ZN6-ZN11 

rys. 3.41. Schemat układu zasilania i sterowania – szafa SZS1 – DM4-DM7 

rys. 3.42. Schemat układu zasilania i sterowania – szafki obiektowe  

rys. 3.43. Schemat pneumatyki – szafka SPN 

rys. 3.44. Elewacja i zabudowa – szafa SZS1+SZS2 

rys. 3.45. Schemat układu zasilania – szafa SF1+SF2  

rys. 3.46. Schemat układu zasilania – dmuchawa DM1- DM7 

rys. 3.47. Elewacja i zabudowa – szafa SF1+SF2 

rys. 3.48. Schemat układu zasilania – szafka SZH 

rys. 3.49. Schemat układu zasilania i sterowania – szafka SZH – P15 

rys. 3.50. Schemat układu pomiaru ci śnienia PIS30 i sygnalizacji PS31 – ZWT 

rys. 3.51. Schemat sygnalizacji poduszki powietrzne j 

rys. 3.52. Elewacja i zabudowa szafki SZH 

rys. 3.53. Schemat układu automatyki 

rys. 3.54. Poł ączenia zewn ętrzne 

rys. 3.55. Plan instalacji elektrycznej – projektow ana wiata na osad 

rys. 3.56. Plan instalacji elektrycznej – rzut oczy szczalni ścieków 

rys. 3.57. Plan instalacji elektrycznej – budynek t echniczno-socjalny 

rys. 3.58. Profil technologiczny rozbudowy oczyszcz alni ścieków w Partyni 

rys. 3.59. Plan zagospodarowania terenu 

rys. 3.60. Zabudowa aparatury obiektowej 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniej ącej oczyszczalni 

ścieków sanitarnych do przepustowo ści Q=804.69m 3/d w Partyni na 

działce nr 512/6 obr ęb Partynia. 

Zakres opracowania projektowego obejmuje:  

- technologi ę oczyszczania w zblokowanym sekwencyjnym reaktorze z 

fazami napełniania, napowietrzania; 

- dozowanie koagulantów; 

- zautomatyzowanie procesów oczyszczania; 

- pomiar ścieków.  

Powyższe zadanie nale ży do inwestycji celu publicznego. 

 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Na przedmiotowym terenie znajduj ą si ę nast ępuj ące obiekty i rodzaje 

uzbrojenia: 

- budynki istniej ącej oczyszczalni ścieków, 

- sie ć kanalizacji sanitarnej, 

-  sie ć wodoci ągowa w90, 

-  kable energetyczne niskiego napi ęcia, 

-  napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne, 

-  rowy przydro żne. 

 

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
W poziomie posadowienia okre ślono wyst ępowanie prostych warunków 

geologicznych, a projektowane obiekty zakwalifikowa no do II kategorii 

geotechnicznej. 

Stwierdzono jeden poziom wodono śny zwi ązany z warstw ą 

czwartorz ędowych piasków drobnych i średnich. Zwierciadło wody 

gruntowej ma charakter swobodny lub napi ęty, a miejscami stwierdzono 

go w postaci nacieków lub niewielkich s ącze ń. Stwierdzono je na 

gł ęboko ści: od 0,50 – 1,50 m ppt. 

Wahania stanu poło żenia zwierciadła wody mog ą dochodzi ć do 0,50 - 

1,0m. Warunki hydrogeologiczne w tym rejonie zale żą głównie od stanów 

pobliskich potoków, a tak że od warunków atmosferycznych.  

Dla projektowanej Rozbudowy Oczyszczalni w Partyni ustala si ę II 

kategori ę geotechniczn ą - proste warunki geologiczne.  
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Projektuje si ę rozbudow ę istniej ącej oczyszczalni ścieków 

polegaj ącą na dostosowaniu jej do przyj ęcia wi ększej ilo ści ścieków.  

 

4.1. REAKTOR BIOLOGICZNY 
Projektuje si ę zbiornik na ścieki trzykomorowy cz ęściowo obsypany 

ziemi ą. Zbiornik na ścieki został opracowany zgodnie z wymogami 

zastosowanej technologii oczyszczania ścieków. W projektowanym 

zbiorniku wydzielono trzy komory. Pierwsza to zag ęszczacz osadu, w 

dwóch nast ępnych komorach zostan ą umieszczone reaktory biologiczne 

SBR. 

Zbiornik o wymiarach zewn ętrznych 13,2mx13,15m jest konstrukcj ą 

żelbetow ą monolityczn ą, b ędzie cz ęściowo obsypany gruntem do wysoko ści 

ok. 2,5m powy żej poziomu terenu. Dost ęp na strop zbiornika zapewniony 

będzie przez schody wykonane na skarpie, zabezpieczon e barierkami 

ochronnymi wys. 1,1m. Wykonanie i układ schodów pod obny jak na 

istniej ącym zbiorniku. Do wn ętrza komór zbiornika zapewniony jest 

dost ęp przez włazy usytuowane w stropie zbiornika. Wyj ście na zbiornik 

i strop zbiornika zabezpieczone b ędą barierk ą wysoko ści 1,1m wykonan ą 

z kształtowników stalowych. 

DANE LICZBOWE ZBIORNIKA  

 Długo ść      - 13,20m 

 Szeroko ść      - 13,15m 

 Wysoko ść całkowita    - 4,72m 

 Pojemno ść całkowita    - 651,60m 3  

 Wysoko ść u żytkowa    - 4,15m 

 Powierzchnia u żytkowa    - 144,80m 2  

 Pojemno ść u żytkowa    - 600,92m 3 

 Wysoko ść całkowita w świetle  - 4,50m 

 Powierzchnia zabudowy    - 173,58m 2  

 Rz ędna posadowienia     - 175,56m npm 

 

4.2. WIATA STALOWA DO SUSZENIA OSADÓW 
Projektuje si ę wiat ę do suszenia osadów o konstrukcji stalowej w 

postaci ram stalowych ze ści ągiem. Pokrycie dachu blach ą trapezow ą T18 

gr. 0,7mm. Ściany wiaty z trzech stron do wys. 2,0m b ędą osłoni ęte 

prefabrykowanymi deskami żelbetowymi gr. 10cm. Od strony frontowej 
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wiata b ędzie otwarta na całej swojej szeroko ści, aby umo żliwi ć wjazd 

do środka ci ągnikiem z przyczep ą lub koparko-ładowark ą. 

Pod wiat ą projektuje si ę płyt ę żelbetow ą do składowania osadu. 

Projektowana wiata o wymiarach zewn ętrznych 20,24mx10,24m jest 

konstrukcj ą z kształtowników stalowych, z pokryciem dachu blac hą 

trapezow ą, obudowa ścian – prefabrykowane płyty żelbetowe o wym. dł. 

(w zale żności od miejsca monta żu) od 2,34m do 2,54m wys. 0,5m gr. 

0,1m. We wn ętrzu wiaty zaprojektowano płyt ę betonow ą o gr. 20cm 

zbrojon ą włóknem stalowym rozproszonym w ilo ści 25kg/m 3. 

 
DANE LICZBOWE WIATY SUSZENIA OSADÓW  

 Długo ść      - 20,24m 

 Szeroko ść      - 10,24m 

 Wysoko ść całkowita    - 7,42m 

 Powierzchnia u żytkowa    - 197,00m 2  

 Wysoko ść u żytkowa    - 5,17m 

 Kubatura      - 1305,70m 3  

 Powierzchnia zabudowy    - 207,25m 2  

Rzędna posadowienia     - 175,23m npm 

 

4.3. KONTENER NA SITOPIASKOWNIK 
Na istniej ącym budynku technicznym projektuje si ę pomieszczenie dla 

sitopiaskownika. B ędzie to pomieszczenie kontenerowe z płyty z 

rdzeniem styropianowym wyposa żonym w wentylacj ę mechaniczn ą i drzwi 

technologiczne.  

DANE LICZBOWE POM. SITOPIASKOWNIKA 

 Długo ść      - 10,30m 

 Szeroko ść      - 3,80m 

 Wysoko ść całkowita    - 4,95m 

 Pow. u żytkowa      - 35m 3 
 

4.4. KOMORA POMIAROWA 
Ścieki oczyszczone odprowadzone zostan ą do projektowanej komory 

pomiarowej o wymiarach dn=2,50m. W studni żelbetowej zainstalowane 

zostanie urz ądzenie składaj ące si ę z przepływomierza słu żącego do 

wyznaczania przepływu chwilowego oraz sumowania go w czasie. 
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4.5. KOMORA ZASUW 
Zaprojektowano 3 komory zasuw jako zbiorniki w post aci studni 

żelbetowej w średnicy 2,5m. 

 

4.6. ZBIORNIK WODY PŁUCZNEJ 
Projektuje si ę zbiornik wody płucznej poliestrowy V=34m3 do 

płukania prasy i sitopiaskownika. W zbiorniku proje ktuje si ę 2 pompy. 

Obok zbiornika projektuje si ę studzienk ę PE1200 w której 

zamontowano pompe basenow ą ze zintegrowanym filtrem i łapaczem 

włókien. 

Pod prefabrykowany zbiornik wody płucznej projektuj e si ę płyt ę 

fundamentow ą żelbetow ą o wymiarach dł. 8m szer. 3,5m gr. 0,3m. W 

płycie fundamentowej nale ży zamocowa ć kotwy do monta żu zbiornika 

zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika. 

DANE LICZBOWE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK WODY PŁUCZNEJ  

 Długo ść      - 8,0m 

 Szeroko ść      - 3,5m 

 Grubo ść płyty     - 0,3m 

 Gł ęboko ść posadowienia    - 3,3m 
 

4.7. PLAC MANEWROWY 

Parametry techniczne 

- szeroko ść placu manewrowego – 13,0m; 

- pochylenie podłu żne – projektuje si ę zmienne od 0,41% do 0,2%,  

przy poł ączeniu z istniej ącą drog ą wewnętrzn ą pochylenie wynosi 0%;  

- spadek poprzeczny jednostronny – 0.69%; 

- poł ączenie z istniej ącą drog ą wewnętrzn ą - łukowe o promieniu 6.0m; 

- W miejscu poł ączenia placu manewrowego z istniej ącą drog ą wewnętrzn ą 

nale ży usun ąć kraw ężniki; 

- długo ść placu manewrowego od kraw ędzi drogi – 22,0mb. 

Warstwy konstrukcyjne placu manewrowego 

- wielootworowe płyty drogowe gr. 10cm (posiadaj ące Aprobat ę 

Techniczna IBDIM) z wypełnieniem otworów żwirem; 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm; 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 30c; m 

- podbudowa pomocnicza – pospółka gr. 20cm. 

Cało ść placu manewrowego otoczona kraw ężnikiem betonowym 15x30x100cm. 

Odwodnienie 
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 Odwodnienie projektowanego placu manewrowego powie rzchniowe ze 

spadkiem podłu żnym w kierunku drogi wewn ętrznej i spadkiem poprzecznym 

w kierunku istniej ących terenów zielonych. 

 Dla zachowania ci ągło ści odwodnienia wzdłu ż drogi wewn ętrznej, 

pod placem w miejscu poł ączenia z drog ą projektuje si ę przepust rurowy 

Dn300, zako ńczony murkami czołowymi z betonu B25. 

 

4.8. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ISTNIEJ ĄCYCH PLACÓW I 

DRÓG 
Wszystkie istniej ące drogi wewn ętrzne i place manewrowe posiadaj ą 

warstw ę wierzchni ą z kamienia. Projektuje si ę wykonanie warstwy 

wierzchniej z płyt wielootworowych drogowych z wype łnieniem otworów 

żwirem. 

Projektowane warstwy konstrukcyjne istniej ących placów i dróg: 

- wielootworowe płyty drogowe gr. 10cm (posiadaj ące Aprobat ę 

Techniczna IBDIM) z wypełnieniem otworów żwirem; 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm; 

- istniej ąca podbudowa. 

Część istniej ącej drogi wewn ętrznej przy bramie wjazdowej nale ży 

poszerzy ć w celu ułatwienia wjazdu na teren oczyszczalni dla  

samochodów ci ężarowych. 

Nale ży równie ż poszerzy ć skrzydła istniej ącej bramy do szer. 

przejazdu 7,0m. Poszerzenia mo żna dokona ć poprzez zwi ększenie 

istniej ącej bramy. 

 

4.9. OŚWIETLENIE TERENU 
Istniej ące o świetlenie terenu nale ży zlikwidowa ć. Projektuje si ę 

nowe o świetlenie terenu z wykorzystaniem opraw LED. 

Oświetlenie terenu wykona ć w oparciu o lampy zabudowane na słupach 

S-60. Zasilanie o świetlenia terenu wykona ć z rozdzielnicy RG1 kablem 

YKY5x4mm2. Projektowane słupy uziemi ć. 

Oczyszczalnia dodatkowo b ędzie wyposa żona w instalacj ę 

fotowoltaiczn ą z bateriami. Cały system (panele wraz z konstrukcj ą i 

instalacj ą odgromow ą, kontener z bateriami i kompletn ą instalacj ą 

elektryczn ą) poza zakresem opracowania. 

 

5. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
1.  Powierzchnia terenów zieleni     24482.90m2 
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2.  Powierzchnia zabudowy budynkami i obiektami  1045.1 0m2 

3.  Powierzchnia dróg i placów      2372.00m2 

4.  Cała powierzchnia działki      27900.00m2 

 

6. DANE INFORMACYJNE 
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie j est wpisany do 

rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwato rskiej. 

 

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie  jest zaliczany 

do obszaru eksploatacji górniczej. 

 

8. OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
Projektowane rozwi ązania przestrzenne, materiałowe, 

architektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywieraj ą ujemnego 

wpływu na środowisko, zdrowie u żytkowników i otoczenie.  

Przestrzega ć warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w 

szczególno ści: 

̶ Sposób prowadzenia budowy nie mo że narusza ć istniej ących warunków 

przyrodniczych, 

̶ Powstaj ące w trakcie budowy i eksploatacji odpady nale ży segregowa ć 

i gromadzi ć w przeznaczonych do tego pojemnikach i selektywnie  

wywozi ć, 

̶ Prowadzi ć badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne w zakr esie 

oznaczenia: ChZT, azotu amonowego, azotu azotanoweg o azotanowego 

organicznego, azotu ogólnego, fosforu a tak że zawarto ści metali 

ci ężkich, 

̶ Skrócenie o niezb ędny minimum czasu budowy, 

̶ Praca sprz ętu mechanicznego powinna odbywa ć si ę w porze dziennej, 

̶ Dbało ść o nale żyty stan techniczny sprz ętu mechanicznego jego 

bezawaryjna prac ę, co wyklucza ewentualne zanieczyszczenie wód i 

gleby zwi ązkami ropopochodnymi, 

̶ Zapewni ć szczelno ść ścian i dna nowoprojektowanych i 

modernizowanych zbiorników oraz ruroci ągów, kanałów i ich poł ącze ń 

ze zbiornikami i studzienkami, 

̶ Przy prowadzeniu robót dopuszcza si ę wykorzystanie i 

przekształcenie elementów przyrodniczych wył ącznie w takim 

zakresie, jakim jest to konieczne w zwi ązku z realizowana 

inwestycja, 
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̶ Urz ądzenia i wyposa żenia technologiczne do zamontowania i 

wykorzystania w działalno ści powinny posiada ć stosowne dokumenty o 

dopuszczeniu ich do u żytkowania itp. 

 

9. INNE DANE 
Podczas prowadzenia robót ziemnych, instalacyjno - budowlanych i 

malarskich, nale ży przestrzega ć obowi ązuj ących przepisów BHP i p.po ż. 

Roboty wykonywa ć zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi 

dla poszczególnych materiałów. 

Roboty ziemne nale ży prowadzi ć wg normy BN-83/8336-02 oraz z 

zastosowaniem aktualnej techniki, technologii i opr zyrz ądowania. 

Zaleca si ę wykona ć cało ść robót w porze suchej ze wzgl ędu na 

możliwo ść wyst ępowania wód gruntowych. W gruntach nawodnionych o 

wysokim poziome wody gruntowej roboty budowlane nal eży prowadzi ć z 

zachowaniem ostro żności, by w trakcie prowadzenia robót nie dopu ści ć 

do zanieczyszczenie wód. 

 

        Projektował: 

        mgr in ż. Piotr Baka 
specjalność architektoniczna 

 
 
 

        mgr in ż. Marek Matyjewicz 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna 

 
 
 

        in ż. Tomasz Wi ęcek 
specjalność instalacyjna 
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PROJEKT BRAN ŻY 

ARCHITEKTONICZNO-

KONSTRUKCYJNEJ 
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1. FORMALNO-PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA 
- umowa z inwestorem; 

- rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowi adać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690) z p. zm., 

- uzgodnienie z Inwestorem; 

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz .U. Nr 89 z p.zm.);  

 
STAN FORMALNO-PRAWNY 

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Radomy śl Wielki  

Adres inwestycji: działka nr 512/6 obr ęb Partynia gmina Radomy śl 

Wielki 

Miejscowo ść: Partynia, Gmina: Radomy śl Wielki 

 
PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstaw ą opracowania jest umowa i uzgodnienia z Inwestorem o 

rozbudowie istniej ącej oczyszczalni ścieków sanitarnych Q=402m3/d w 

Partyni do przepustowo ści Q=804m3/d w miejscowo ści Partynia, gmina 

Radomyśl Wielki, powiat Mielec, woj. podkarpackie na dział ce nr: 512/6 

obr ęb Partynia. 

 
LOKALIZACJA 

Przedmiotowa działka nr 512/6 obr ęb Partynia gmina Radomy śl Wielki, 

na której planowana jest rozbudowa istniej ącej oczyszczalni ścieków 

sanitarnych Q=402m3/d do przepustowo ści Q=804m3/d znajduje si ę w 

miejscowo ści Partynia, gmina Radomy śl Wielki. 

 
2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTÓW 

Projektuje si ę rozbudow ę istniej ącej oczyszczalni ścieków przez 

budowę nowego zbiornika na ścieki, nowej wiaty stalowej do suszenia 

osadów oraz zbiornika wody płucznej. 

2.1. ZBIORNIK - REAKTOR SBR 
Projektuje si ę reaktor na ścieki trzykomorowy cz ęściowo obsypany 

ziemi ą. Zbiornik na ścieki został opracowany zgodnie z wymogami 

zastosowanej technologii oczyszczania ścieków. W projektowanym 

zbiorniku wydzielono trzy komory. Pierwsza to zag ęszczacz osadu, w 

dwóch nast ępnych komorach zostan ą umieszczone reaktory biologiczne 

SBR. 
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Zbiornik o wymiarach zewn ętrznych 13,2mx13,15m jest konstrukcj ą 

żelbetow ą monolityczn ą, b ędzie cz ęściowo obsypany gruntem do wysoko ści 

ok. 2,5m powy żej poziomu terenu. Dost ęp na strop zbiornika zapewniony 

będzie przez schody wykonane na skarpie, zabezpieczon e barierkami 

ochronnymi wys. 1,1m. Wykonanie i układ schodów pod obny jak na 

istniej ącym zbiorniku. Do wn ętrza komór zbiornika zapewniony jest 

dost ęp przez włazy usytuowane w stropie zbiornika. Wyj ście na zbiornik 

i strop zbiornika zabezpieczone b ędą barierk ą wysoko ści 1,1m wykonan ą 

z kształtowników stalowych.  

DANE LICZBOWE ZBIORNIKA  

 Długo ść      - 13,20m 

 Szeroko ść      - 13,15m 

 Wysoko ść całkowita    - 4,72m 

 Pojemno ść całkowita    - 651,60m 3  

 Wysoko ść u żytkowa    - 4,15m 

 Powierzchnia u żytkowa    - 144,80m 2  

 Pojemno ść u żytkowa    - 600,92m 3 

 Wysoko ść całkowita w świetle  - 4,50m 

 Powierzchnia zabudowy    - 173,58m 2  

Rzędna posadowienia     - 175,56m npm 

 
2.2. WIATA STALOWA SUSZENIA OSADÓW 

Projektuje si ę wiat ę do suszenia osadów o konstrukcji stalowej w 

postaci ram stalowych ze ści ągiem. Pokrycie dachu blach ą trapezow ą T18 

gr. 0,7mm. Ściany wiaty z trzech stron do wys. 2,0m b ędą osłoni ęte 

prefabrykowanymi deskami żelbetowymi gr. 10cm. Od strony frontowej 

wiata b ędzie otwarta na całej swojej szeroko ści, aby umo żliwi ć wjazd 

do środka ci ągnikiem z przyczep ą lub koparko-ładowark ą. 

Pod wiat ą projektuje si ę płyt ę żelbetow ą do składowania osadu. 

Projektowana wiata o wymiarach zewn ętrznych 20,24mx10,24m jest 

konstrukcj ą z kształtowników stalowych, z pokryciem dachu blac hą 

trapezow ą, obudowa ścian – prefabrykowane płyty żelbetowe o wym. dł (w 

zale żności od miejsca monta żu) od 2,34m do 2,54m wys. 0,5m gr. 0,1m. 

We wnętrzu wiaty zaprojektowano płyt ę betonow ą o gr. 20cm zbrojon ą 

włóknem stalowym rozproszonym w ilo ści 25kg/m 3. 

 
DANE LICZBOWE WIATY SUSZENIA OSADÓW  

 Długo ść      - 20,24m 

 Szeroko ść      - 10,24m 
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 Wysoko ść całkowita    - 7,42m 

 Powierzchnia u żytkowa    - 197,00m 2  

 Wysoko ść u żytkowa    - 5,17m 

 Kubatura      - 1305,70m 3  

 Powierzchnia zabudowy    - 207,25m 2  

 Rz ędna posadowienia     - 175,23m npm 

 

2.3. KONTENER NA SITOPIASKOWNIK 
Na istniej ącym budynku technicznym projektuje si ę pomieszczenie dla 

sitopiaskownika. B ędzie to pomieszczenie kontenerowe z płyty z 

rdzeniem styropianowym wyposa żonym w wentylacj ę mechaniczn ą i drzwi 

technologiczne. 

 
DANE LICZBOWE POM. SITOPIASKOWNIKA 

 Długo ść      - 10,30m 

 Szeroko ść      - 3,80m 

 Wysoko ść całkowita    - 4,95m 

 Pow. u żytkowa      - 35m 3 
 

2.4. FUNDAMENT POD ZBIORNIK WODY PŁUCZNEJ 
Pod prefabrykowany zbiornik wody płucznej projektuj e si ę płyt ę 

fundamentow ą żelbetow ą o wymiarach dł. 8m szer. 3,5m gr. 0,3m. W 

płycie fundamentowej nale ży zamocowa ć kotwy do monta żu zbiornika 

zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika. 

 
DANE LICZBOWE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK WODY PŁUCZNEJ 

 Długo ść      - 8,0m 

 Szeroko ść      - 3,5m 

 Grubo ść płyty     - 0,3m 

 Gł ęboko ść posadowienia    - 3,3m 

 
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

3.1. ZBIORNIK – REAKTOR SBR 
Zbiornik jest żelbetow ą, monolityczn ą budowl ą, prostok ątn ą 

(13,20x13.15m), wykonan ą z betonu B25 wodoszczelnego klasy W8, 

posadowion ą na poziomie średniej gł ęboko ści –2,12m poni żej terenu 

istniej ącego. W zbiorniku wydzielono trzy komory. Pierwsza to 
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zag ęszczacz osadu, w dwóch nast ępnych komorach zostan ą umieszczone 

reaktory biologiczne SBR. 

Posadowienie zbiornika zaprojektowano na płycie fun damentowej 

żelbetowej gr. 40cm. Ściany zewn ętrzne zbiornika gr. 40cm żelbetowe. 

Ściany wewn ętrzne żelbetowe gr. 40cm i 35cm. 

Zbiornik b ędzie obsypany gruntem do wysoko ści ok. 0,5m poni żej 

poziomu stropu zbiornika. Dost ęp na strop zbiornika zapewniony b ędzie 

przez istniej ące schody uło żone na skarpie, zabezpieczone barierkami 

ochronnymi wys. 1,1m. Wykonanie i układ schodów pod obny jak na 

istniej ącym zbiorniku. Do wn ętrza komór zbiornika zapewniony jest 

dost ęp przez włazy z zamkni ęciem typowym dla urz ądze ń sanitarnych 

usytuowane w stropie zbiornika. Wyj ście na zbiornik i strop zbiornika 

zabezpieczone b ędą barierk ą wysoko ści 1,1m wykonan ą z kształtowników 

stalowych. Na ścianach zbiornika wystaj ących ponad teren nale ży 

wykona ć wypraw ę elewacyjn ą z tynku cienkowarstwowego akrylowego w 

kolorze zielonym. 

3.2. WIATA STALOWA SUSZENIA OSADÓW 
Wiata suszenia osadów jest budowl ą prostok ątn ą jednokondygnacyjn ą o 

konstrukcji stalowej w postaci ram stalowych ze ści ągiem. Wymiary 

wiaty 20,24mx10,24m. Posadowienie wiaty zaprojektow ano na stopach 

fundamentowych wykonanych z betonu B25. Pod ramy gł ówne wiaty 

zaprojektowano stopy schodkowe o wym. 2,5mx1,5m, po d słupy po średnie 

podtrzymuj ące obudow ę z desek żelbetowych zaprojektowano stopy 

schodkowe o wym. 1,2mx1,5m. Gł ęboko ść posadowienia 1,6m poni żej 

poziomu proj. terenu. 

Wiata przekryta jest dachem dwuspadowym pokrytym bl ach ą trapezow ą. 

Ściany wiaty z trzech stron do wysoko ści 2,0m b ędą osłoni ęte 

prefabrykowanymi deskami żelbetowymi gr. 10cm. Od strony frontowej 

wiata b ędzie otwarta na całej swojej szeroko ści, aby umo żliwi ć wjazd 

do środka. Obudowa ścian – prefabrykowane płyty żelbetowe o wymiarach 

dł. (w zale żności od miejsca monta żu) od 2,34m do 2,54m wys. 0,5m gr. 

0,1cm.  

We wnętrzu wiaty zaprojektowano płyt ę ociekow ą betonow ą o gr. 20cm 

zbrojon ą włóknem stalowym rozproszonym w ilo ści 25kg/m3. Płyt ę nale ży 

ukształtowa ć ze spadkami umo żliwiaj ącymi odpływ wody z magazynowanego 

osadu do kanalizacji wg proj. bran ży instalacji sanitarnych. 
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3.3. KONTENER SITOPIASKOWNIKA 
Na zbiorniku u średniaj ącym projektuje si ę pomieszczenie dla 

sitopiaskownika. B ędzie to pomieszczenie kontenerowe z płyty z 

rdzeniem styropianowym wyposa żonym w wentylacj ę mechaniczn ą i drzwi 

technologiczne. Cało ść kontenera w kolorze zielonym. 

3.4. FUNDAMENT POD ZBIORNIK WODY PŁUCZNEJ 
Fundament pod zbiornik wody płucznej zaprojektowano  w postaci płyty 

żelbetowej wykonanej z betonu B25. Wymiary płyty fun damentowej: dł. 

8m, szer. 3,5m, grubo ść płyty 0,3m. Na płycie fundamentowej zamocowany 

będzie prefabrykowany zbiornik o obj ęto ści 34m3. Monta ż kotew i opasek 

mocuj ących zbiornika nale ży wykona ć zgodnie z wytycznymi podanymi 

przez producenta zbiornika. 

 
4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

4.1. ZBIORNIK 
Zbiornik projektowany jest jako żelbetowy monolityczny. Posiada 

trzy komory – dwie o pojemno ści po 270m3 ka żda i jedn ą o pojemno ści 

111,6m3. Dla całkowitej wysoko ści zbiornika 4,72m jego gł ęboko ść w 

świetle dna i stropu wynosi 4,5m. Przy maksymalnym p oziomie 

napełnienia, wysoko ść słupa wody wynosi 4,15m. Płyta stropowa 

żelbetowa, zbrojona o grubo ści 12cm monolitycznie poł ączona z 

pionowymi ścianami zbiornika i oparta na trzech belkach w rozs tawie 

osiowym 2,5m,przekrój belki 0,25x0,45m, w cz ęści stropu nad proj. 

reaktorami SBR. Płyta stropowa żelbetowa gr. 12cm monolitycznie 

poł ączona z pionowymi ścianami zbiornika i oparta na trzech belkach w 

rozstawie osiowym 3,09m, przekrój belki 0,25x0,25m w cz ęści stropu nad 

proj. zag ęszczaczem osadu. Ściany zewn ętrzne zbiornika i ściana w osi 

„B” grubo ści 40cm o konstrukcji płytowo- żebrowej, ściana wewn ętrzna 

zbiornika w osi „2” gr. 35cm o konstrukcji płytowo- żebrowej. Płyt ę 

denną zbiornika stanowi płyta fundamentowa krzy żowo zbrojona o 

grubo ści 40 cm. Pod płyt ę denn ą zbiornika nale ży wykona ć warstw ę 

chudego betonu gr. 15cm na podsypce żwirowo -piaskowej gr. 30 cm. 

Dost ęp na strop zbiornika zapewniony b ędzie przez schody uło żone na 

skarpie, zabezpieczone barierkami ochronnymi wys. 1 ,1m. Do wn ętrza 

komór zbiornika zapewniony jest dost ęp przez włazy z zamkni ęciem 

typowym dla urz ądze ń sanitarnych usytuowane w stropie zbiornika. 

Wyjście na zbiornik i strop zbiornika zabezpieczone b ędą barierk ą 

wysoko ści 1,1m wykonan ą z kształtowników stalowych. Na ścianach 
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zbiornika wystaj ących ponad teren nale ży wykona ć wypraw ę elewacyjn ą z 

tynku cienkowarstwowego akrylowego w kolorze zielon ym. 

FUNDAMENTY 

Projektuje si ę posadowienie zbiornika na płycie żelbetowej gr. 

40cm, która b ędzie jednocze śnie stanowi ć płyt ę denn ą zbiornika. Poziom 

posadowienia na rz ędnej 175,56 m npm. 

Płyt ę denn ą zbiornika projektuje si ę żelbetow ą grubo ści 40cm z 

ukrytymi belkami o przekroju 32x40cm. Układ belek s tanowi ruszt 

usztywniaj ący konstrukcj ę płyty dennej. Płyta denna zbiornika wykonana 

z betonu B25 wodoszczelnego klasy W8. 

Pod płyt ę denn ą zbiornika nale ży wykona ć wymian ę gruntu do 

gł ęboko ści 55cm poni żej poziomu posadowienia płyty dennej. Nast ępnie 

na wcze śniej ubitym gruncie rodzimym wykona ć warstw ę chudego betonu 

gr. 10cm z betonu B10. Na tak przygotowanym podło żu nale ży wykona ć 

podsypk ę żwirowo – piaskow ą gr. 30cm. Bezpo średnio pod płyt ą 

fundamentow ą nale ży wykona ć warstw ę gr. 15cm z betonu B10. 

Izolacja przeciwwilgociowa płyty dennej zbiornika 2  warstwy 

preparatu PLASTIKOL UDM2S firmy Deitermann lub inne go producenta o nie 

gorszych parametrach. 

W trakcie betonowania płyty dennej zbiornika nale ży wykona ć przerw ę 

robocz ą poziom ą na wysoko ści 10cm nad dnem. W miejscu wykonania 

przerwy roboczej nale ży uło żyć ta śmę dylatacyjn ą z PCV o szer. min. 

20cm. Na styku roboczym nale ży beton uszorstni ć i zastosowa ć warstw ę 

sczepn ą. 

Zbrojenie płyty fundamentowej pokazano na rys. K1. 

ŚCIANY ZBIORNIKA 

Ściany zewn ętrzne zbiornika projektuje si ę żelbetowe zbrojone gr. 

40cm z betonu B25 wodoszczelnego W8. W ścianach zewn ętrznych 

zaprojektowano rdzenie żelbetowe (S4, S5, S6, S7) o wym. 40x40cm 

stanowi ące podparcie dla belek stropowych i usztywnienie ścian 

zbiornika. 

Ścian ę wewnętrzn ą w osi „2” zbiornika projektuje si ę gr. 35cm. 

Ścian ę wewnętrzn ą w osi „B” zaprojektowano gr. 40cm. W ścianie w osi 

„B” zaprojektowano rdzenie żelbetowe (S1, S2, S3) o wym. 30x40cm 

stanowi ące usztywnienie ściany zbiornika. Ściany zbiornika 

zaprojektowano z betonu B25 wodoszczelnego W8. 

Zbrojenie ścian zbiornika pokazano na rys. K2. 
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Izolacja przeciwwilgociowa ścian zbiornika 2 warstwy preparatu 

PLASTIKOL UDM2S firmy Deitermann lub innego produce nta o nie gorszych 

parametrach. 

W odległo ści 1,7m od góry zbiornika nale ży wykona ć izolacj ę 

termiczn ą z polistyrenu ekstrudowaego gr. 5cm na całym obwod zie ścian 

zbiornika. Na ścianach zbiornika wystaj ących 0,5m ponad teren nale ży 

wykona ć wypraw ę elewacyjn ą z tynku cienkowarstwowego akrylowego w 

kolorze zielonym. 

STROP ZBIORNIKA  

Płyt ę stropowa zbiornika zaprojektowano jako żelbetow ą, zbrojon ą o 

grubo ści 12cm monolitycznie poł ączon ą z pionowymi ścianami zbiornika i 

opart ą w cz ęści stropu nad proj. reaktorami SBR na trzech belkac h w 

rozstawie osiowym 2,5m; przekrój belki 0,25x0,45m. W części stropu nad 

proj. zag ęszczaczem osadu projektuje si ę płyt ę stropow ą żelbetow ą gr. 

12cm opart ą na trzech belkach w rozstawie osiowym 3,09m; przek rój 

belki 0,25x0,25m. 

Strop wykona ć z betonu B25 wodoszczelnego W8. W płycie stropowej  

zbiornika nad proj. zag ęszczaczem osadu projektuje si ę dwa włazy o 

wym. 80x60cm. W cz ęści stropu nad proj. reaktorami SBR projektuje si ę 

włazy o wym. 70x70cm – 2szt., 60X60cm – 2szt., 100x 120cm – 4szt., 

60x150cm – 2szt. 

Zbrojenie stropu zbiornika wg rys.K3. 

Izolacja przeciwwilgociowa stropu 2 warstwy prepara tu SUPERFLEX 10 

firmy Deitermann lub innego producenta o nie gorszy ch parametrach. 

Izolacja termiczna na całej powierzchni stropu poli styren ekstrudowany 

gr.5cm. 

Na warstwie izolacji termicznej nale ży wykona ć wylewk ę betonow ą z 

domieszk ą hydrobetu w ilo ści 1,5% w stosunku do wagi cementu, zbrojon ą 

siatk ą o oczkach 10x10cm z pr ętów fi4mm. Grubo ść wylewki 5cm. 

W trakcie betonowania płyty stropowej zbiornika w p rzerwie poziomej 

pod stropem nale ży wykona ć wkładk ę bentonitow ą. 

Przed wykonaniem wylewki na obwodzie stropu nale ży wykona ć obróbki 

blacharskie z blachy powlekanej szer. 30cm. Obróbki  maj ą zabezpieczy ć 

przed zaciekaniem wody ze stropu na ściany. 

Dost ęp na strop zbiornika zapewniony b ędzie przez schody uło żone na 

skarpie, zabezpieczone barierkami ochronnymi wys. 1 ,1m. Schody nale ży 

wykona ć jako betonowe wylewane na gruncie lub z prefabryko wanych 

elementów stalowych w układzie podobnym jak na istn iej ącym zbiorniku. 
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Na stropie zbiornika nale ży wykona ć barierk ę z kształtowników 

zimnogi ętych 40x40x3mm – por ęcz i 40x30x3mm – słupki. Wysoko ść 

barierki 1,1m, rozstaw słupków co 1,5m. Barierk ę nale ży zabezpieczy ć 

antykorozyjnie. 

UWAGA: 

W trakcie wykonywania robót ziemnych przy zbiorniku  nale ży wykopy 

zabezpieczy ć przed osuwaniem si ę ziemi. 

 
4.2. WIATA STALOWA SUSZENIA OSADÓW  

Wiata suszenia osadów jest budowl ą prostok ątn ą jednokondygnacyjn ą 

o konstrukcji stalowej w postaci ram stalowych ze ści ągiem. Wymiary 

wiaty 20,24mx10,24m. Wysoko ść całkowita wiaty 7,42m, wysoko ść u żytkowa 

ze wzgl ędu na zastosowany ści ąg w d źwigarze dachowym jest równa 5,17m. 

Posadowienie wiaty zaprojektowano na stopach fundam entowych wykonanych 

z betonu B25. Pod ramy główne wiaty zaprojektowano stopy schodkowe o 

wym. 2,5mx1,5m, pod słupy po średnie podtrzymuj ące obudow ę z desek 

żelbetowych zaprojektowano stopy schodkowe o wym. 1, 2mx1,5m. Gł ęboko ść 

posadowienia 1,6m poni żej poziomu proj. terenu. Ściany wiaty z trzech 

stron do wys 2,0m b ędą osłoni ęte prefabrykowanymi deskami żelbetowymi 

gr. 10cm. Od strony frontowej wiata b ędzie otwarta na całej swojej 

szeroko ści aby umo żliwi ć wjazd do środka. Obudowa ścian – 

prefabrykowane płyty żelbetowe o wym: dł: (w zale żności od miejsca 

monta żu) od 2,34m do 2,54m wys: 0,5m gr. 0,1m. We wn ętrzu wiaty 

zaprojektowano płyt ę ociekow ą betonow ą o gr. 20cm zbrojon ą włóknem 

stalowym rozproszonym w ilo ści 25kg/m3. Płyt ę nale ży ukształtowa ć ze 

spadkami umo żliwiaj ącymi odpływ wody ze zmagazynowanego osadu do 

kanalizacji wg proj. bran ży instalacji sanitarnych. Wiata przekryta 

jest dachem dwuspadowym pokrytym blach ą trapezow ą T18 gr. 0,7mm. 

FUNDAMENTY 

Dla projektowanej rozbudowy oczyszczalni w Partyni ustalono 

pierwsza kategori ę geotechniczn ą – proste warunki gruntowe. 

Projektuje si ę posadowienie wiaty na stopach fundamentowych 

wykonanych z betonu B25. Pod ramy główne wiaty zapr ojektowano stopy 

schodkowe o wym. 2,5mx1,5m, pod słupy po średnie podtrzymuj ące obudow ę 

z desek żelbetowych zaprojektowano stopy schodkowe o wym. 1, 2mx1,5m. 

Poziom posadowienia 1,6m poni żej poziomu proj. terenu, rz ędna 

posadowienia 175,23 m npm. 

Pod stopy fundamentowe wiaty nale ży wykona ć warstw ę wyrównawcz ą z 

chudego betonu B10 gr. 10cm, na podsypce żwirowo – piaskowej gr. 30cm. 
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Izolacja przeciwwilgociowa stóp fundamentowych wiat y 2 warstwy 

preparatu SUPERFLEX 10 firmy Deitermann lub innego producenta o nie 

gorszych parametrach. 

Zbrojenie stóp fundamentowych pokazano na rys. K6 

KONSTRUKCJA WIATY 

Główną konstrukcj ę no śną wiaty stanowi rama stalowa ze ści ągiem. 

Ramy o rozpi ęto ści osiowej l=20m s ą w rozstawie osiowym co 2,5m. Słupy 

ramy zaprojektowano z dwuteowników HEB240, na który ch opieraj ą si ę 

dźwigary dachowe z dwuteowników IPE300. Poł ączenie d źwigara ze słupem 

zrealizowano za pomoc ą 6 śrub M24 kl.8,8. Ści ąg ramy zaprojektowano z 

pr ętów fi 20mm. Usztywnienie ram stanowi ą t ężniki połaciowe i t ężniki 

pionowe w linii słupów. St ężenia połaciowe zaprojektowano z pr ętów fi 

20mm – naci ąg st ężeń uzyska ć za pomoc ą śrub rzymskich. St ężenia 

pionowe w linii słupów zaprojektowano z pr ętów fi 32mm – naci ąg st ężeń 

uzyska ć za pomoc ą śrub rzymskich. W ścianie szczytowej jako podparcie 

dla obudowy ścian z płyt żelbetowych, zaprojektowano słupy z 

kształtowników HEB140. 

Pokrycie wiaty zaprojektowano z blachy trapezowej T 18 gr. 0,7mm 

opartej na płatwiach z ceowników C65 mocowanych do dźwigarów za pomoc ą 

kątowników L60x40x6 dł. 150mm. Poł ączenie płatwi z k ątownikami 

L60x40x6 wykona ć za pomoc ą śrub M12 po 2 szt. na ka żdy k ątownik. 

Dźwigary dachowe nale ży poł ączy ć w kalenicy poł ączeniem śrubowym 

doczołowym; gr. blachy czołowej 12mm, przyj ęto 6 śrub M20 kl. 5,6. Do 

dźwigarów dachowych IPE300 nale ży przyspawa ć k ątowniki 60x40x6 dł. 

150mm w rozstawie co 100cm, do których b ędą mocowane płatwie z 

ceownika C65. 

Słupy wiaty nale ży zakotwi ć w stopach fundamentowych za pomoc ą 

śrub fajkowych F30 dł. 120cm. Na ka żdą stop ę przewidziano po 4 szt. 

kotew. Słupy w ścianie szczytowej pod obudow ę wiaty z płyt żelbetowych 

nale ży zakotwi ć w stopach fundamentowych za pomoc ą śrub fajkowych F24 

dł. 96cm. Na ka żdą stop ę przewidziano po 4 szt. kotew. 

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy ć 

antykorozyjnie zestawem farb epoksydowych. 

OBUDOWA ŚCIAN WIATY 

Zaprojektowano obudow ę ścian do wysoko ści 2,0m z trzech stron 

wiaty. Obudow ę stanowi ą prefabrykowane deski żelbetowe z betonu B25, o 

wym: dł (w zale żności od miejsca monta żu) od 2,34m do 2,54m wys: 0,5m 

gr. 0,1m. 
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Deski żelbetowe ukształtowano tak aby w miejscu ich ł ączenia 

zachodziły sztywno na siebie. 

Kształt i zbrojenie desek pokazano na rys. K9. 

Monta ż płyt żelbetowych w ścianie szczytowej nale ży wykona ć przez 

wsuwanie płyt pomi ędzy półk ę doln ą i górn ą słupów z HEB140. Monta ż 

płyt do słupów ramy głównej w naro żach budynku nale ży wykona ć przez 

wsuni ęcie w naro żu w uchwyt z L120x120x10. Do kolejnego słupa deski 

montować za pomoc ą nakładki z blachy stalowej przykr ęcanej do trzpieni 

przyspawanych do słupa nakr ętkami M16 kl. 4,8. Wymiary nakładki z 

blachy stalowej 200cmx24cmx1cm. Trzpienie wykona ć z pr ętów fi 16mm dł. 

14cm. Trzpienie z pr ęta fi 16mm na ko ńcach nale ży nagwintowa ć.  

Monta ż prefabrykowanych desek żelbetowych wykonywa ć przy pomocy 

dźwigu z zachowaniem szczególnej ostro żności. 

Schemat monta żu desek żelbetowych pokazano na rys. K10. 

DACH WIATY 

Konstrukcj ę no śną dachu wiaty stanowi ą d źwigary stalowe w 

rozstawie 2,5m. D źwigary wykonano z dwuteownika IPE 300 ze ści ągiem z 

pr ętów fi 20mm. D źwigary dachowe nale ży poł ączy ć w kalenicy 

poł ączeniem śrubowym doczołowym; gr. blachy czołowej 12mm, przyj ęto 6 

śrub M20 kl. 5,6. Do d źwigarów dachowych IPE300 nale ży przyspawa ć 

kątowniki 60x40x6 dł. 150mm w rozstawie co 100cm, do których b ędą 

mocowane płatwie z ceownika C65. Poł ączenie płatwi z k ątownikami 

L60x40x6 wykona ć za pomoc ą śrub M12 po 2 szt. na ka żdy k ątownik. 

Poł ączenie d źwigara ze słupem zrealizowano za pomoc ą 6 śrub M24 kl.8,8 

Pokrycie wiaty zaprojektowano z blachy trapezowej T 18 gr. 0,7mm  

Odprowadzenie wody z połaci dachowej zrealizowano z a pomoc ą rynien 

i rur spustowych fi 150mm z PCV. 

PŁYTA OCIEKOWA WIATY 

We wnętrzu wiaty zaprojektowano płyt ę ociekow ą betonow ą z 

betonuB25. Grubo ść płyty 20cm – zbrojenie płyty zaprojektowano jako 

zbrojenie rozproszone z włókien stalowych w ilo ści 25kg/m3. Pod płyt ą 

nale ży wykona ć podsypk ę żwirowo - piaskow ą gr. 30cm, na której 

nast ępnie nale ży wykona ć podbudow ę z betonu B15 gr. 15cm. Na tak 

wykonanej podbudowie uło żyć foli ę PE jako izolacj ę przeciwwodn ą i 

wykona ć płyt ę ociekow ą gr. 20cm. W płycie ociekowej wiaty nale ży 

wykona ć naci ęcia dylatacyjne o polach 5mx5m. Naci ęcia dylatacyjne 

nale ży wypełni ć preparatem Plastikol UDM 2S w technologii firmy 

Deitermann lub innej o tych samych parametrach. 
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Izolacja przeciwwilgociowa płyty ociekowej – 2 wars twy preparatu 

PLASTIKOL UDM2S firmy Deitermann lub innego produce nta o nie gorszych 

parametrach. 

Płyt ę nale ży ukształtowa ć ze spadkami umo żliwiaj ącymi odpływ wody 

ze zmagazynowanego osadu do kanalizacji wg proj. br anży instalacji 

sanitarnych. 

 
4.3. FUNDAMENT POD ZBIORNIK WODY PŁUCZNEJ 

Projektowany zbiornik wody płucznej o V=34m3 jest e lementem 

prefabrykowanym, pod który nale ży wykona ć płyt ę fundamentow ą.  

Fundament pod zbiornik wody płucznej zaprojektowano  w postaci 

płyty żelbetowej wykonanej z betonu B25. Wymiary płyty fun damentowej: 

dł. 8m, szer. 3,5m, grubo ść płyty 0,3m. Zbrojenie główne fundamentu 

zaprojektowano z pr ętów fi 14mm w rozstawie co 12cm. Pr ęty rozdzielcze 

fi 10cm w rozstawie co 20cm. Pr ęty zbrojeniowe nale ży uło żyć w dwóch 

warstwach. Pomi ędzy pr ętami górnymi i dolnymi nale ży uło żyć zbrojenie 

w postaci stojaków podporowych w rozstawie jak na r ys. K13. Pod płyt ę 

fundamentow ą nale ży wykona ć podsypk ę żwirowo – piaskow ą gr. 30cm, na 

której zostanie wykonana warstwa chudego betonu B10  gr. 15cm. 

Izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej 2 wa rstwy preparatu 

SUPERFLEX 10 firmy Deitermann lub innego producenta  o nie gorszych 

parametrach 

W płycie fundamentowej nale ży zamocowa ć kotwy do monta żu opasek 

mocuj ących zbiornik. Rozstaw, ilo ść i sposób mocowania kotew do 

fundamentu wykona ć zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika. Monta ż 

opasek mocuj ących zbiornika nale ży wykona ć zgodnie z wytycznymi 

producenta zbiornika. Kotwy i opaski mocuj ące dostarczone b ędą przez 

producenta zbiornika. 

Zbrojenie płyty fundamentowej pokazano na rys. K11.  

Po zaizolowaniu płyty fundamentowej i zamocowaniu z biornika na 

płycie oraz wykonaniu instalacji technologicznych n ale ży wykop zasypa ć 

piaskiem i zag ęści ć. 

 

Projektował: 

      mgr in ż. Piotr Baka 
specjalność architektoniczna 

 
 

in ż. Piotr Łabno 
specjalność konstrukcyjno-budowlana 
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BRANŻA INSTALACJI SANITARNYCH  
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniej ącej oczyszczalni 

ścieków sanitarnych do przepustowo ści Qmaxd=804,69m 3/d w Partyni na 

działce nr 512/6 obr ęb Partynia. 

Projektowana rozbudowa zlokalizowana zostanie na dz iałce b ędącą 

własno ści ą Gminy Radomy śl Wielki. 

Zakres opracowanie wg niniejszego opracowania proje ktowego obejmuje:  

- technologi ę oczyszczania w zblokowanym sekwencyjnym reaktorze z 

fazami napełniania, napowietrzania; 

- budow ę kontenera na sitopiaskownik,  

- dozowanie koagulantów; 

- zautomatyzowanie procesów oczyszczania; 

- pomiar ścieków.  

Zasilanie energetyczne i automatyk ę przedstawiono w oddzielnym 

opracowaniu.  

2. BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH, STĘŻENIA, ŁADUNKI, RLM 
 Ścieki sanitarne dopływa ć b ędą do oczyszczalni układem 

istniej ącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z pompowni ami, od 

wszystkich budynków w Partyni, Zgórsku, D ąbiu, Zdziarcu i Radomy ślu 

Wielkim. 

Bilans ścieków rozbudowy oczyszczalni opracowano na podstaw ie 

informacji uzyskanych w Urz ędzie Gminy Radomy śl Wielki. 

Ze wzgl ędu na bardzo szczelny system kanalizacyjny ilo ść wód 

infiltracyjnych szacuje si ę na ok. 0,5% ilo ści ścieków gospodarczych. 

Ilo ść ścieków dowo żonych ze zbiorników wybieralnych przewiduje si ę 

w ilo ści Qmaxd=38,32m3/d i mog ą by ć dostarczane w tej ilo ści 

maksymalnie raz na dob ę), które zostan ą poddane wst ępnej obróbce na 

punkcie zlewnym. 
 

2.1. BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
Do oczyszczalni ścieków w Partyni w I etapie dopływaj ą ścieki z: 

Partyni, Zgórska i cz ęści Radomy śla Wielkiego. 

Bilans ścieków dla rozbudowy przewiduje dodatkowy dopływ ścieków 

z: D ąbia, Zdziarca, Podborza i nowych cz ęści Radomy śla Wielkiego. 

Bilans ścieków z istniej ącej zlewni:  

Średni dobowy dopływ ścieków: Q śr = 291,01m 3/d, Qdmax = 402,97m 3/d 

Maksymalny dowóz ścieków dowo żonych: Q śr = 17,46m 3/d 

Qśr = 291,01 + 17,46 = 308,47m3/d 
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Bilans ścieków rozbudowywanej oczyszczalni  

średni dobowy dopływ ścieków: Q śr = 575,66m3/d 

maksymalny dobowy dopływ ścieków: Qdmax = 794,69m3/d 

maksymalny godzinowy dopływ ścieków: Qhmax = 68,89m3/h 

zakłada si ę maksymalny dowóz ścieków dowo żonych: Q śr =10m3/d   

Qmaxd = 794,69 + 10 = 804,69 m3/d  

2.2. ŚCIEKI DOWOŻONE 
Do czasu pełnego skanalizowania wsi Partynia, Zgórs ko i innych, 

która to inwestycja b ędzie realizowana sukcesywnie, na oczyszczalni ę 

dowożone b ędą nieczysto ści płynne wozami asenizacyjnymi. 

Przewiduje si ę maksymaln ą dobow ą ilo ść nieczysto ści dowo żonych 

równ ą 10m3/d. 

2.3. ŁADUNKI W ŚCIEKACH SUROWYCH, ŚREDNIE STĘŻENIA W 

ŚCIEKACH SUROWYCH, RLM  
Ładunki i st ężenia w ściekach surowych dopływaj ących systemem 

kanalizacji sanitarnej na teren oczyszczalni przyj ęto na podstawie 

ładunków jednostkowych przypadaj ących na mieszka ńca i dob ę. 

 
Sumaryczne ładunki zanieczyszcze ń w dopływie do oczyszczalni: 

ŁBZT5 = 281,04 + 7,70 = 288,74 kg/d 
ŁChZT = 562,08 + 21,00 = 583,08 kg/d 
Łzaw = 327,88 + 8,40 = 336,28 kg/d 
ŁNog = 51,52+ 1,12 =   52,64 kg/d 
ŁNH4 = 32,788+ 0,56 =  33,34 kg/d 
ŁPog = 11,71+ 0,28 =   11,99 kg/zanieczyszczeń 
 

Średnie st ężenia zanieczyszcze ń ściekach surowych zmieszanych: 

SBZT5 = 288,74/575,66*1000= 501,58 g/m3 
SChZT = 583,08/575,66*1000= 1012,89 g/m3 
Szaw = 336,28/575,66*1000=  584,16 g/m3 
SNog = 52,64/575,66*1000=  91,44 g/m3 
SNH4 = 33,34/575,66*1000=  57,91 g/m3 
SPog = 11,99/575,66*1000=  20,82 g/m3 
 
Równoważna liczba mieszka ńców RLM = 288,74x1000/60 =4813<9999 

3. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - STAN ISTNIEJĄCY 
Ścieki doprowadzane na teren oczyszczalni systemem k analizacji 

zbiorczej lub dowo żone wozami asenizacyjnymi poddawane s ą nast ępuj ącym 

procesom oczyszczania: 

- oddzielenie zanieczyszcze ń grubych na istniej ącym zautomatyzowanym 

mechanicznym sicie obrotowym, 
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- oczyszczanie na drodze biologicznej w reaktorze c yklicznym tzw. SBR 

z niskoobci ążonym osadem czynnym. 

Działanie oczyszczalni ścieków w Partyni oparte jest na istniej ącym 

reaktorze, którego funkcja wynika z dostosowania oc zyszczalni do 

wymaganej przepustowo ści, oraz wymaga ń jakim powinny odpowiada ć ścieki 

oczyszczone. 

Podstawowym, obiektem jest obiekt technologiczny SB R, którego praca 

oparta jest na procesie niskoobci ążonego osadu czynnego z 

symultaniczn ą stabilizacj ą osadu.  

Na oczyszczalni powstaj ą nast ępuj ące rodzaje osadów: 

- osad wst ępny z sitopiaskownika, 

- osad wtórny - nadmiemy powstaj ący równocze śnie z oczyszczaniem 

ścieków w reaktorach biologicznych SBR. 

Przeróbka osadu polega na jego fermentacji i zag ęszczaniu w 

zag ęszczaczu osadów. 

Osad przefermentowany i zag ęszczony, odpompowywany jest do 

zblokowanego obiektu oczyszczania, gdzie nast ępuje jego dalsze 

odwodnienie na istniej ącej prasie a nast ępnie nast ępuje suszenie pod 

zadaszon ą wiat ą stalow ą.  

4. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - STAN PROJEKTOWANY  

4.1. Istniej ąca pompownia główna  
Ścieki sanitarne dopływaj ące na oczyszczalni ę kierowane s ą do 

istniej ącej przepompowni ścieków. 

W pompowni zaprojektowano 2 pompy zatapialne o nast ępuj ących 

parametrach: 

- wydajno ść    30,0dm3/s 

- wysoko ść podnoszenia  11,0mH 2O 

- średnica wylotu   d = 100mm 

- moc      P=7,5kW 

Projektowane pompy s ą sprz ężone z istniej ącą pomp ą zatapialn ą poprzez 

zasuwy no żowe na ruroci ągach tłocznych od pomp. 

Ruroci ąg tłoczny PE160 doprowadza ścieki ze stał ą wydajno ści ą do 

projektowanego sitopiaskownika. Ścieki oczyszczone na sitopiaskowniku 

dopływaj ą grawitacyjnie do istniej ącego zbiornika u średniaj ącego. 

W celu wyeliminowania zjawiska osadzania si ę osadów w istniej ącej 

pompowni głównej projektuje si ę mieszadło zatapialne średnioobrotowe 

950obr/min, P=1.5kW. 
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4.2. Projektowany sitopiaskownik 
Na istniej ącym budynku technicznym projektuje si ę pomieszczenie 

dla sitopiaskownika. B ędzie to pomieszczenie kontenerowe z płyty z 

rdzeniem styropianowym wyposa żonym w wentylacj ę mechaniczn ą i drzwi 

technologiczne. 

W pomieszczeniu dla sitopiaskownika zaprojektowano:  

- sitopiaskownik o przepustowo ści Qmin=40dm3/s z płuczk ą piasku 

perforacj ą 3mm z przedwst ępnym zbiornikiem buforowym, z automatycznym 

systemem odbioru cz ęści flotuj ących oraz tłuszczu, z pomp ą tłuszczu, z 

dmuchawą napowietrzaj ącą, z systemem drobnop ęcherzykowego 

napowietrzania ścieków (np. AUTOSEP MULTI DF SP 40 DYNAMIK FILTR lu b 

równowa żne), 

- spr ężark ę o mocy 2,0kW, 

- 2 grzejniki elektryczne do zastosowa ń przemysłowych ze stali k/o o 

mocy 2000w z termostatem, 

Przed wlotem do sitopiaskownika na ruroci ągu zaprojektowano 

przepływomierz elektromagnetyczny dn150. 

W istniej ącym pomieszczeniu na gromadzenie piasku i skratek i  w 

pomieszczeniu z sitopiaskownikiem zaprojektowano we ntylacj ę 

mechaniczn ą z wentylatorem dachowym o parametrach V=3100m3/h, 

700obr/min. 

4.3. Istniej ący zbiornik u średniaj ący 
Ścieki oczyszczone na sitopiaskowniku dopływaj ą grawitacyjnie 

projektowanym ruroci ągiem PE400 do istniej ącego zbiornika 

uśredniaj ącego. 

Ścieki sanitarne dopływa ć b ędą do projektowanego reaktora za pomoc ą 

projektowanych pomp zlokalizowanych w zbiorniku u średniaj ącym. 

Zaprojektowano 2 pompy zatapialne wraz ze stop ą sprz ęgaj ącą 

kołnierzow ą dn100 o parametrach: Q=30,0dm3/s, Hp=8,0m, P=7,5kW . 

W istniej ącym zbiorniku zaprojektowano mieszadło zatapialne 

średnioobrotowe 950obr/min, P=1.5kW. 

4.4. Reaktory biologiczne SBR 
Projektuje si ę dodatkowo dwa reaktory (2x200m3/d) działaj ące 

niezale żnie, których praca przebiega w układzie cyklicznym.  Ścieki do 

reaktora dopływa ć b ędą ze zbiornika u średniaj ącego. Czas trwania cyklu 

w ka żdym z reaktorów jest zmienny i jest zale żny od ilo ści 

dopływaj ących ścieków. Rozpocz ęcie cyklu nast ępuje dla poziomu 
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minimalnego ścieków w reaktorze, zako ńczenie po osi ągni ęciu poziomu 

maksymalnego w zbiorniku. 

Cykl w ka żdym reaktorze podzielony b ędzie na fazy jednostkowe takie 

jak: 

- napełnianie i mieszanie, 

- napełnianie i napowietrzanie, 

- napełnianie i mieszanie itd. a ż do osi ągni ęcia poziomu maksymalnego 

i rozpocz ęcia faz: 

- sedymentacji i dekantacji gdzie nie b ędzie nast ępowało zasilanie 

reaktora ściekami surowymi. 

Zaprojektowano dwa reaktory o wymiarach L=10,0m, B= 6,0m, Hcz = 4,15m  

Rzeczywista pojemno ść reaktorów: 

4,15 x 6,00 x 10,0 x 2 = 498m3. 

Reaktory wyposa żone zostan ą w: 

- instalacja doprowadzaj ąca ścieki surowe, 

- mieszadła zanurzalne, 

- instalacja do napowietrzania ścieków, 

- instalacja do odprowadzania ścieków oczyszczonych, 

- instalacja do odprowadzania osadu nadmiernego, 

- instalacja do zawracania pierwszej fali cieków oc zyszczonych. 

Instalacja doprowadzaj ąca ścieki surowe 

Ścieki sanitarne dopływa ć b ędą do projektowanego reaktora 402m3/d za 

pomocą projektowanych pomp zlokalizowanych w zbiorniku u średniaj ącym. 

Projektuje si ę dwa niezale żne ruroci ągi PE160 dla ka żdego segmentu 

reaktora. 

Mieszadła zanurzalne  z osi ą poziom ą projektuje si ę na prowadnicy z 

możliwo ści ą wyci ągania przez otwór - uruchamiane w fazie mieszania z  

napełnianiem. Zadaniem mieszadeł jest pełne wymiesz anie dopływaj ących 

ścieków z osadem czynnym. 

Przyj ęto w ka żdym zbiorniku po dwa mieszadła zatapialne 

średnioobrotowe 950obr/min, P=1.5kW. 

Instalacja do napowietrzania ścieków  projektuje si ę z układu 

ruroci ągów powietrznych oraz systemu dyfuzorów umocowanych  na rusztach 

do dna komór z osadem czynnym. 

Przyj ęto w ka żdym reaktorze po 84 sztuki dyfuzorów do napowietrza nia o 

wydajno ści 2.5m3/h (np. Akwatech lub równowa żne). 

Dyfuzory w zbiornikach zasilane s ą niezale żnym ruroci ągiem z 

przepustnic ą. System dyfuzorów projektuje si ę z instalacj ę do 

odwodnienia. 
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Instalacja do odprowadzania ścieków oczyszczonych. 

Projektuje si ę układ niezale żnych ruroci ągów PVC250mm, dekanterów 

pływakowych i zasuw no żowych sterowanych pneumatycznie dn=250mm. 

Zadaniem dekantera jest odprowadzenie ścieków sklarowanych reaktora z 

zachowaniem stałego przepływu. Dekanter składał si ę b ędzie z pływaka z 

okr ągłym wyci ęciem. Pływak znajduje si ę na powierzchni ścieków i 

zatrzymuje ko żuch. Wewn ątrz pływaka umieszczona jest wlewka b ędąca 

wlotem do ruroci ągu odpływowego. Wyposa żeniem pływaka b ędzie 

elastyczny odcinek ruroci ągu poł ączony szczelnie z kró ćcem odpływowym. 

Dekanter wyposa żyć w prowadnice przymocowan ą do pomostu reaktora. 

Zasuwy no żowe dn250mm z nap ędem pneumatycznym, sterowane b ędą  

automatycznie wg impulsów sterownika komputerowego,  b ędą otwarte w 

czasie spustu ścieków i zamkni ęte na czas cyklu poza dekantacj ą. 

Zasuwy no żowe projektuje si ę s ą w komorze zasuw tzn. w studni dn=2,5m. 

Ruroci ągi spustowe ścieków PVC250 wyprowadzi ć niezale żnie z ka żdego 

zbiornika. 

Ruroci ągi spustowe ścieków projektuje si ę wyposa żyć w instalacj ą 

„spustu pierwszej fazy” tzn. zasuwy no żowe dn200 z nap ędem 

pneumatycznym i ruroci ągi PVC200. Spust pierwszej fazy nast ępował 

będzie przed faz ą wła ściwej dekantacji, a ściek odprowadzany b ędzie do 

pompowni głównej. 

Na zbiorczym ruroci ągu spust pierwszej fazy zaprojektowano studzienk ę 

pomiarow ą mętno ści wody nadosadowej z sond ą do sygnalizacji m ętno ści 

osadu. 

Instalacja do odprowadzania osadu nadmiernego 

Osad nadmiemy usuwany b ędzie z reaktorów (do zag ęszczaczy) przy pomocy 

pompy zatapialnej i ruroci ągu PE90. Ruroci ąg b ędzie ł ączył reaktor 

osadu czynnego z zag ęszczaczem. 

Praca pompy sterowana b ędzie sterownikiem mikroprocesorowym. Wielko ść 

cykli pracy pompy osadu nadmiernego ustalona zostan ie podczas rozruchu 

technologicznego. 

Projektuje si ę pompy zatapialna wraz ze stop ą sprz ęgaj ącą kołnierzow ą 

dn65 o parametrach: Q=2.0dm3/s, Hp=6.0m, P=1.5kW, j edna stanowi ć 

będzie rezerw ę magazynow ą. 

Instalacja przelewowa 

Składa si ę z układu ruroci ągów wyprowadzonych ze ściany zblokowanego 

obiektu i wprowadzanych wprost do studzienki na kan ale ścieków 

oczyszczonych za reaktorami. Wlot do przelewów usyt uowany jest na 

wysoko ści 30 cm ponad poziomem maksymalnym w zbiornikach r eaktorów. 
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4.5. Zagęszczacz osadu nadmiernego 
Projektuje si ę zbiornik, pracuj ący z proj. reaktorami. 

Zagęszczanie osadu odbywa ć si ę b ędzie grawitacyjnie. 

Zaprojektowany zag ęszczacz ma wymiary 2,0x12,4x2,5m co daje obj ęto ść 

62m3 i pozwalaj ą magazynowa ć osad z 8–miu dób. 

Zagęszczacz wyposa żony b ędzie w pomp ę zatapialn ą podaj ącą osad na 

pompę śrubow ą a potem na pras ę.  

Projektuje si ę pomp ę zatapialn ą wraz o parametrach: Q=2.0dm3/s, 

Hp=8.0m, P=1.5kW. 

Projektuje si ę ruroci ąg tłoczny PE90 (materiał: PE100, SDR17, PN10). 

Na ruroci ągu tłocznym projektuje si ę przepływomierz dn65 do pomiaru 

ilo ści osadu. 

Na ruroci ągach tłocznych od pomp wykonane zostan ą bypassy. Zespół 

prasy (a zwłaszcza pompa śrubowa) współpracowa ć b ędzie z jedn ą pomp ą 

(przeł ączanie pomp r ęczne). 

Odwadnianie osadu nadmiernego odbywa si ę na istniej ącej prasie NP08. 

Prasa posiada ta śmę o szer. 0,8m, sterowan ą automatycznie z 

bezpo średnim sterowaniem pomp ą osadu, filtracj ą wspomagan ą 

nadci śnieniem i napełnianiem pompowym. 

4.6. Wspomaganie odwadniania polielektrolitem 
Proces odwadniania osadu wtórnego projektuje si ę wspomaga ć 

polielektrolitem. Istniej ąca prasa posiada niezale żną stacj ę 

przygotowania i dozowania polielektrolitu w skład, której wchodzi: 

- zbiornik z mieszadłem, 

- pompka dawkuj ąca. 

Orientacyjne zu życie polielektrolitu: 

- przyj ęto dawk ę polielektrolitu  średnio 3 g/kgsm osadu. 

- dobowe zu życie PE: 3x(74,80 kgsm/d)=222,24 gPE/d 

Rzeczywist ą dawk ę polielektrolitu, jego rodzaj i sposób przygotowani a 

zostanie okre ślony podczas prób rozruchowych agregatu odwadniaj ącego. 

4.7. Stacja dmuchaw 
Istniej ąca stacj ę dmuchaw zostanie wyposa żona w projektowane 

dmuchawy dla projektowanego reaktora. 

Zaprojektowano 3 dmuchawy z obudow ą d źwi ękochłonn ą o parametrach: 

Q=8m3/min, H=6.0mH20, P=15.0kW. 

Na istniej ące dmuchawy zaprojektowano obudowy d źwi ękochłonne. 
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4.8. Komora pomiarowa 
Ścieki oczyszczone odprowadzone zostan ą do projektowanej komory 

pomiarowej o wymiarach dn=2,50m. W studni żelbetowej zainstalowane 

zostanie urz ądzenie składaj ące si ę z przepływomierza 

elektromagnetycznego dn200mm z czujnikiem, przetwor nikiem słu żącym do 

wyznaczania przepływu chwilowego oraz sumowania go w czasie. 

Przetwornik umieszczony zostanie w istniej ącym budynku socjalno- 

technicznym. 

4.9. Zbiornik wody płucznej  
Projektuje si ę zbiornik wody płucznej poliestrowy V=34m3 

dwukomorowy do płukania prasy i sitopiaskownika. W zbiorniku 

projektuje si ę 2 pompy. 

Do pierwszej komory dopływaj ą ścieki oczyszczone 2 ruroci ągami PVC160. 

W komorze tej zaprojektowano przelew ruroci ągiem PVC160. 

Projektuje si ę pomp ę Flygt DP3068.180 HT/472, P=1.5kW i ruroci ąg 

spustu osadu ze zbiornika płucznego do zbiornika u średniaj ącego PE90. 

W drugiej komorze projektuje si ę pomp ę o parametrach: Q=3dm3/s, 

H=35mH2O, P=4.4kW (np: Flygt MP3102.170/890HT) i ru roci ąg wody 

płucznej PE65 do płukania prasy w pomieszczeniu pra sy i 

sitopiaskownika. 

Pompa tłoczy do zestawu hydroforowego (zbiornik ci śnieniowy o 

pojemno ści 500dm3) w budynku technicznym w pomieszczeniu dm uchaw. 

Za hydroforem projektuje si ę ruroci ąg stalowy Dn50 do płukania prasy i 

sitopiaskownika. 

Obok zbiornika projektuje si ę studzienk ę PE1200 z włazem 0.6x0.6m ze 

stali kwasoodpornej w której zamontowano pompe base nową ze 

zintegrowanym filtrem i łapaczem włókien o parametr ach: Q=32m 3/h, 

P=2.0kW.  

4.10. Chemiczne str ącanie fosforu  
Projektuje si ę lini ę do chemicznego str ącania osadu dla 

nast ępuj ących parametrów: 

Dobrano 4 elektromagnetyczne pompy dozuj ące o Hmax=16m, Qmax 

=5.0dm3/h, sterowane sygnałem bezpo średnim (np: Prominent Beta 5a 1605 

lub równowa żne). 

Zaprojektowano równie ż 2 zbiorniki technologiczne 500l PE. 
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5. RUROCIĄGI DOPŁYWOWE, ODCIEKÓW ORAZ ODPŁYWOWE . 
 Ścieki na oczyszczalni ę dopływaj ą grawitacyjnie przewodem PCV315. 

Odpływ ścieków oczyszczonych projektuje si ę ruroci ągiem PCV250. 

Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika jest za pomoc ą 

wylotu drenarskiego znajduj ącego si ę w kilometrze 1+100.  

 Projektowane przewody: 

 - ci ągi grawitacyjne z rur PVC - układanych na podsypce i obsypce 

piaskowej gr. 20cm. Zasyp zag ęści ć do 95% w skali Proctora. 

 - ruroci ągi tłoczne z rur PE na ci śnienie 1,6 Mpa, uło żyć na podsypce 

i w obsypce piaskowej gr.15cm z zag ęszczeniem j.w. 

 - przy wykonywaniu prac ziemnych dla ruroci ągów, stosowa ć wykop 

wąskoprzestrzenny obustronnie zabezpieczony wypraskam i stalowymi.  

6. JAKOŚĆ ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH, WYMAGANE STOPNIE 

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 
Ścieki oczyszczone zostan ą wprowadzone do rowu Party ńskiego 

płyn ącego wzdłu ż ogrodzenia oczyszczalni po jej stronie zachodniej.  

Odbiornikiem docelowym ścieków jest potok Zgórski. Odległo ść od wylotu 

z oczyszczalni do Potoku Zgórskiego wynosi 1+100 km . 

Wprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika nie spowoduje 

pogorszenia stanu czysto ści potoku Party ńskiego, nast ąpi utrzymanie 

jego w I klasie czysto ści w parametrach BZT5, ChZT, Zawiesina ogólna. 

 Rozbudowa oczyszczalni ścieków spowoduje poprawienie stanu 

sanitarnego i jako ści wody w potokach gdy ż s ą one w chwili obecnej 

głównym odbiornikiem ścieków nie oczyszczonych (przelewy z szamb, 

gnojowni, dzikie wylewiska). 

Ponadto stworzone zostan ą wła ściwe(sanitarne i techniczne) warunki 

infrastruktury technicznej do zagospodarowania tere nów przewidzianych 

pod ich zabudow ę. 

7. WYTYCZNE BRANŻOWE 
• Wszystkie nowoprojektowane obiekty oczyszczalni win ny by ć 

wykonane z dodatkami uszczelniaj ącymi w postaci folii PE o gr. 

1,0mm. Zbiorniki musz ą zapewnia ć pełn ą szczelno ść; 

• Włazy, wsporniki, konstrukcje stalowe, barierki ocy nkowane 

ogniowo i mocowane na dyble stalowe ocynkowane; 

• Ruroci ągi z tworzyw sztucznych /polietylen, PCV/ ł ączone 

zgrzewaniem doczołowym /na lustro/, kolana, trójnik i segmentowe 

r ęcznie zgrzewane. Dla PVC stosowa ć klejenie;  
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• Armatura kulowa lub z tworzyw sztucznych ł ączona kołnierzowo lub 

na zł ącza zaciskowe z pp;  

• Roboty instalacyjne wykona ć zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych Warszawa 

1994; 

• Sterowanie prac ą oczyszczalni odbywa si ę automatycznie przy 

pomocy sterowników zlokalizowanych przy ka żdym urz ądzeniu. Ka żde 

urz ądzenie winno mie ć r ęczny wł ącznik i wył ącznik zasilania 

elektrycznego. Cało ść wg oddzielnego opracowania: Zasilanie i 

Automatyka; 

• Na zewn ątrz oczyszczalni zainstalowano światło awaryjne 

wł ączaj ące si ę w przypadku awaryjnego wył ączenia którego ś 

urz ądzenia; 

• Do oczyszczalni doprowadzona jest woda dla potrzeb socjalnych 

załogi, utrzymywania czysto ści na placu przed oczyszczalni ą, w 

ilo ści 0,3 m3/s ąsiedztwie; 

• W sąsiedztwie basenów w miejscu łatwo dost ępnym winno znajdowa ć 

si ę koło ratunkowe z lin ą o długo ści 20 m; 

• Wokół terenu oczyszczalni nale ży wykona ć stref ę ochrony 

sanitarnej w postaci krzewów, zieleni wysokiej, a p ozostały teren 

obsia ć traw ą; 

• Przyj ęto, że obsług ę oczyszczalni stanowi ć b ędą dwie osoby, 

zatrudnione na 1/2 etatu.(technolog, elektryk);  

• Istniej ący budynek socjalny dla potrzeb obsługi oczyszczaln i 

wyposa żony jest w instalacje: elektryczn ą, wodoci ągową, 

wentylacj ę. 

W budynku wydzielone s ą pomieszczenia: 

- socjalny, 

- szatnia 

- w ęzeł sanitarny. 

8. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI 
 Projekty budowlane dotycz ące cz ęści konstrukcyjnej oczyszczalni i 

budynku, zasilania elektrycznego oraz projekt zagos podarowania terenu 

zawarto w oddzielnych opracowaniach. 

8.1. ROBOTY ZIEMNE 
 Wykopy liniowe pod przewody z PVC prowadzi ć wg normy BN-83/8336-

02 - „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 
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 Przed przyst ąpieniem do wykopów nale ży wykona ć r ęcznie odkrywki 

celem odkrycia ewentualnego istniej ącego uzbrojenia podziemnego. 

 Jednocze śnie zastrzega si ę, że na terenie mog ą istnie ć sieci 

podziemne nie zinwentaryzowane na mapach. 

 Roboty nale ży wykona ć rozkopem mechanicznie (max 80%) i r ęcznie. 

Gdy warunki terenowe uniemo żliwiaj ą wykop szerokoprzestrzenny nale ży 

wykona ć wykop w ąskoprzestrzenny, a ściany zabezpieczy ć wypraskami 

stalowymi lub szalunkiem a żurowo-drewnianym. W gruntach suchych i 

półzwartych dopuszcza si ę deskowanie a żurowe. 

 Wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy mo żna wykona ć 

tylko w gruntach suchych, gdy nie wyst ępuj ą wody gruntowe, teren nie 

jest obci ążony nasypem przy kraw ędziach wykopu, w pasie szeroko ści 

równej co najmniej gł ęboko ści wykopu. 

Dopuszczalne gł ęboko ści wykopu o ścianach pionowych bez obudowy 

okre śla norma PN-74/B-02480 i wynosz ą: 

− w gruntach skalistych litych niesp ękanych  - 4.0m 

− w gruntach spoistych                       - 1.5m 

− w pozostałych gruntach                     - 1.0m 

 Ruroci ągi układa ć na podsypce piaskowej gr. min 20cm o średnicy 

ziaren do 20mm, materiał nie mo że by ć zmro żony, nie mo że zawiera ć 

ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Je żeli grunt lokalny 

spełnia niniejsze warunki ruroci ągi mo żna układa ć bezpo średnio na 

wyrównanym r ęcznie podło żu. 

Zasyp przewodu powinien składa ć si ę z dwóch warstw:  

− warstwa ochronna -30 cm ponad wierzch rury obsypka piaskowa o 

parametrach jak podsypka; 

− warstwa do powierzchni terenu - zasypka z gruntu ro dzimego. 

 Zarówno podsypka jak i obsypka musi spełnia ć wymagania normy 

PN-74/B-02480. Niezb ędne ocieplenia ruroci ągów nale ży wykona ć gruntem 

rodzimym pochodz ącym z wykopu. 

 Rozkop pod Blok Oczyszczania Biologicznego (skrzyn ia żelbetowa) 

wykona ć mechanicznie. Gł ęboko ść wykopu do 2,60m ppt. 

 Dno wykopu wyrówna ć podsypk ą piaskow ą gr. 20cm. Na podsypce 

wyrównuj ącej wykona ć wylewk ę z chudego betonu B10 gr.15cm. Na wylewce 

uło żyć warstw ę izolacyjn ą - 2x papa na lepiku asfaltowym. Żelbetow ą 

skrzyni ę Bloku wykona ć wg cz. konstrukcyjnej.  
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8.2. ROBOTY INSTALACYJNE 
 Stosowa ć armatur ę, rury i urz ądzenia zgodnie z zestawieniem 

elementów. 

Przej ścia przewodów technologicznych przez ściany komór wykona ć jako 

szczelne zewn ętrzne poni żej lustra ścieków lub uszczelni ć piank ą 

poliuretanow ą (przej ścia pomi ędzy komorami i ponad lustrem ścieków). 

 Jako ruroci ągi technologiczne stosowa ć rury PVC oraz PE wg 

rysunków i zestawienia materiałów. Kształtki nale ży ł ączy ć przez 

klejenie lub zgrzewanie i mocowa ć do ścian komór za pomoc ą typowych 

opasek do rur z tworzyw sztucznych, w rozstawach 0, 8-1,2m.  

 Elementy stalowe nara żone na bezpo średni kontakt ze ściekami w 

komorach zaleca si ę wykona ć ze stali 0H18N9. Wszystkie elementy 

stalowe nale ży oczy ści ć do II° czysto ści i nast ępnie malowa ć 2x 

farbami podkładowymi oraz 2x farbami nawierzchniowy mi (włazy do 

komór). Przegrody w osadnikach wtórnych dla separac ji frakcji 

pływaj ącej nale ży wykona ć z blachy stalowej ocynkowanej, kwasoodpornej 

lub płyt polistyrenowych. 

Przelew i ruroci ąg wylotowy nale ży wykona ć z rur i kształtek PVC 

systemu IBG klejonych. 

Cało ść wykonywanych robót winna by ć zgodna z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych tom II. Insta lacje sanitarne i 

przemysłowe. 

9. INNE DANE 
 Cało ść robót wykona ć zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano -Monta żowych” t. 1 i 2/1988r. oraz 

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroci ągów z Tworzyw 

Sztucznych” PKTSGGiK - Warszawa 1994r.  

Roboty ziemne nale ży prowadzi ć wg normy BN-83/8336-02 oraz z 

zastosowaniem aktualnej techniki, technologii i opr zyrz ądowania. 

Zaleca si ę wykona ć cało ść robót w porze suchej ze wzgl ędu na mo żliwo ść 

wyst ępowania wód gruntowych. W gruntach nawodnionych o w ysokim poziome 

wody gruntowej roboty budowlane nale ży prowadzi ć z zachowaniem 

ostro żności, by w trakcie prowadzenia robót nie dopu ści ć do 

zanieczyszczenie wód. 

 

        Projektował: 

        mgr in ż. Marek Matyjewicz 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna 
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1. Opis techniczny  

1.1. Podstawa opracowania 
- zlecenia inwestora 
- wizja lokalna w terenie 
- uzgodnienia mi ędzybran żowe 
- obowi ązuj ące normy i przepisy 

1.2. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania s ą instalacje elektryczne odbiorcze i 
AKPiA dla rozbudowywanej i przebudowywanej Oczyszcz alni Ścieków w 
Partyni.  
1.3. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 

• Szafk ę P.Po ż., 
• przebudow ę linii zasilaj ących od zestawu ZPK, P.Po ż, 
• wymian ę zł ącza kablowego ZK, ZK2, 
• przebudow ę SZR, 
• nowoprojektowan ą rozdzielnic ę RG1, R1, R2, RW, RPZ 
• kompensacj ę mocy biernej – baterie kondensatorów, 
• wewnętrzne linie zasilaj ące dla projektowanych urz ądze ń i szaf, 
• szafy zasilaj ąco-sterownicze SZS1+SZS2, SF1+SF2, 
• skrzynki SV, SP, stojaki ST i SZH, 
• instalacj ę zasilania urz ądze ń technologicznych, 
• instalacj ę o świetlenia, wentylacji, ogrzewania budynku 

sitopiaskownika i wiaty, 
• przebudow ę o świetlenia terenu, 
• instalacj ę AKP, 
• ochron ę od pora żeń, 
• ochron ę przeciwprzepi ęciow ą, 
• poł ączenia wyrównawcze, 
• instalacj ę odgromow ą. 

1.4. Stan istniej ący 
 Projektuje si ę rozbudow ę istniej ącej oczyszczalni ścieków. 
Istniej ący zestaw przył ączeniowy zlokalizowany przy wje ździe na 
oczyszczalnie podlega przebudowie. Istniej ąca linia zasilaj ąca z 
zestawu przył ączeniowego podlega przebudowie. Na oczyszczalni 
zabudowany jest agregat pr ądotwórczy z SZR (SZR podlega wymianie). 
Istniej ące instalacje elektryczne w budynku socjalnym (o świetlenia, 
wentylacji, gniazd) pozostaj ą bez zmian. Natomiast instalacje 
zasilania urz ądze ń technologicznych i AKP na terenie oczyszczalni 
ulegaj ą przebudowie i rozbudowie. 

1.5. Zasilanie elektryczne 
 Zgodnie z wytycznymi technologii zwi ększa si ę istniej ącą moc 
przył ączeniow ą 50kW na moc 80kW. 
Inwestor wyst ąpi do Zakładu Energetycznego o zwi ększenie mocy 
przył ączeniowej. Wykonawca instalacji elektrycznej w opar ciu o wydane 
warunki Zakładu Energetycznego wykona i uzgodnieni projekt dotycz ący 
układu pomiarowego. 
Przy braku zasilania z sieci oczyszczalnia mo że by ć zasilana z 
istniej ącego agregatu pr ądotwórczego. Agregat słu ży tylko do 
podtrzymania życia biologicznego na oczyszczalni. 
Oczyszczalnia dodatkowo b ędzie wyposa żona w instalacj ę fotowoltaiczn ą 
z bateriami. Cały system (panele wraz z konstrukcj ą i instalacj ą 
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odgromową, kontener z bateriami i kompletn ą instalacj ą elektryczn ą, 
oprzewodowanie DC, AC zwi ązane z systemem PV) poza zakresem 
opracowania. Projekt przewiduje jedynie wł ączenie gotowej instalacji 
poprzez rozdzielnic ę RPZ i zł ącze ZK2. 

1.6. Zestaw przył ączeniowy z pomiarem energii elektrycznej - 

istniej ący 
 Istniej ący zestaw przył ączeniowy ZPK nale ży dostosowa ć do 
zwi ększonej mocy zgodnie z warunkami o jakie wyst ąpi Inwestor. 
Przebudowa zestawu poza opracowaniem. 
Zestaw znajduje si ę przy wje ździe na teren oczyszczalni. 

1.7. Szafka P.Po ż 
 Szafk ę wył ącznika P.Po ż zlokalizowa ć przy zestawie 
przył ączeniowym ZPK. 
Zestaw składa si ę z obudowy pustej o wymiarach 40x52 oraz posadowion ej 
na niej szafki z wył ącznikiem P.Po ż 250A. 
Zestaw zabudowa ć na prefabrykowanym fundamencie. 
Zestaw wykona ć w II klasie ochronno ści z materiału odpornego na 
czynniki zewn ętrzne. 

1.8. Złącze kablowe 
 W celu wprowadzenia zasilania do budynku projektuje  si ę zabudow ę 
przy budynku socjalnym zł ącza kablowego ZK i ZK2 posadowionych na 
prefabrykowanym fundamencie. Zł ącza wykona ć w II klasie ochronno ści z 
materiału odpornego na czynniki zewn ętrzne.  
1.9. Linie kablowe 
 Projektuje si ę wymian ę istniej ącej linii kablowej relacji istn. 
zestaw przył ączeniowy – proj. szafka P.Po ż – proj zł ącze ZK na budynku 
socjalnym oczyszczalni. Projektuje si ę kabel zasilaj ący 0,4kV typu 
YAKXS4x240mm2.. Do kontenera instalacji PV projektu je si ę dwa kable 
0,4kV typu YAKXS4x240mm2. Zako ńczone z jednej strony w kontenerze PV a 
z drugiej strony w zł ączu ZK2 na elewacji budynku socjalnego. 
Od zł ącza ZK do SZR agregatu i z SZR do RPZ prowadzi ć przewody 
4xLgY120mm2 (przewody uło żyć w rurze ochronnej); z RPZ do rozdzielnicy 
RG1 przewody 5xLgY120mm2 (przewody uło żyć w rurze ochronnej). W RPZ 
rozdzielono przewód PEN na PE i N. Punkt rozdziału podpi ąć pod 
istniej ące uziemienie. 
Od projektowanej RG1 do istniej ącej RG wymieni ć kabel na YKXS 5x25mm2 
(kabel uło żyć w ziemi). 
Do projektowanych szaf SZS1+SZS2, SF1+SF2 projektuj e si ę nowe linie 
kablowe z rozdzielnicy RG1 oraz kable zasilaj ące, sterownicze i 
pomiarowe do obiektów istniej ących i projektowanych. 
Trasa uło żenia nowoprojektowanych linii kablowych do zasilani a 
urz ądze ń technologicznych i AKP i skrzy żowania linii kablowych z 
uzbrojeniem terenu przedstawiono na rysunku „Plan z agospodarowania 
terenu”. 
Kable nale ży układa ć w rowie kablowym o gł ęboko ści 0,8m , na podsypce 
z piasku o grubo ści 10cm lini ą falist ą. Na kable co 10m zało żyć 
oznaczniki z oznaczeniem kabla. Nast ępnie kable zasypa ć 10cm warstw ą 
piasku, warstw ą rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubo ści 15cm 
i przykry ć foli ą ostrzegawcz ą koloru niebieskiego na całej długo ści. 
Szeroko ść folii powinna by ć taka aby przykrywała uło żony kabel lecz 
nie mniejsza ni ż 20cm. Rów wypełni ć gruntem ubijaj ąc warstwami. Kable 
przy skrzy żowaniach z ruroci ągami, drogami, podej ście do zł ącza czy 
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rozdzielnic powinien by ć chroniony od uszkodze ń mechanicznych. W tym 
celu nale ży kabel prowadzi ć w rurach ochronnych. 
Przy wykonywaniu robót nale ży przestrzega ć obowi ązuj ących norm i 
przepisów. 

1.10. Rozdzielnica główna RG - istniej ąca 
 Rozdzielnica znajduje si ę w budynku socjalnym w pomieszczeniu 
sterowni. Z rozdzielnicy zasilane s ą istniej ące urz ądzenia. 
Rozdzielnica pozostaje bez zmian. Nale ży jedynie przewidzie ć wymian ę 
przewodów zasilaj ących rozdzielnice, które wyprowadzi ć z projektowanej 
rozdzielnicy RG1.  
1.11. Agregat pr ądotwórczy z SZR 
 Istniej ący agregat pr ądotwórczy zlokalizowany jest w budynku 
socjalnym w pomieszczeniu agregatu (agregat pozosta je bez zmian). SZR 
agregatu zlokalizowane jest w pomieszczeniu sterown i obok rozdzielnicy 
głównej RG. Ze wzgl ędu na zbyt mał ą obci ążalno ść SZR'a projektuje si ę 
wymian ę SZR na 250A – SZR zabudowa ć w pomieszczeniu agregatu 
pr ądotwórczego. 

1.12. Układ SZR 
 Projektuje si ę układ samoczynnego zał ączania rezerwy SZR na 
obci ążenia pr ądowe 250A w kategorii AC3 z pełn ą automatyk ą w obudowie 
metalowej IP55. Nowy SZR nale ży podł ączy ć i uruchomi ć z istniej ącym 
agregatem. 

1.13. Układ przeł ączenia rodzaju zasilania – rozdzielnica RPZ 
 W budynku socjalnym projektuje si ę rozdzielnic ę wyposa żoną w dwa 
rozł ączniki  przeł ączaj ące. Przeł ączniki umo żliwiaj ą przeł ączenie 
rodzaju zasilania (praca z sieci z odł ączeniem instalacji 
fotowoltaicznej – praca z sieci z instalacj ą fotowoltaiczn ą). 
W szafce RPZ nast ępuje rozdział funkcji przewodu PEN na PE i N (zmian a 
układu sieciowego TN-C na TN-S). Punkt rozdziału na le ży uziemi ć. 

1.14. Kompensacja mocy biernej 
 Dla budynku przewiduj ę si ę zabudow ę baterii kondensatorów 
(precyzyjny dobór nale ży wykona ć podczas eksploatacji instalacji na 
podstawie przeprowadzonych pomiarów). Przewidywana moc baterii 
2,5÷32,5kVAr. Regulator wraz z bateriami zabudowa ć w nowoprojektowanej 
RG1. Prac ę baterii nale ży blokowa ć podczas pracy z agregatu 
pr ądotwórczego. 

1.15. Nowoprojektowana rozdzielnica RG1 
 Nowoprojektowan ą RG1 posadowi ć w pomieszczeniu agregatu 
pr ądotwórczego. W rozdzielnicy zabudowa ć układ kompensacji mocy 
biernej, analizator parametrów sieci. Z rozdzielnic y zasili ć pole PZ 
nowoprojektowanej szafy SF1+SF2, rozdzielnic ę R1 oraz wyprowadzi ć 
obwód o świetlenia wiaty. Istniej ącą rozdzielnic ę RG zasili ć z 
rozdzielnicy RG1. Rozdzielnic ę wykona ć w II klasie ochronno ści w 
prefabrykacie o wymiarach wys.1890x840x340.  
1.16. Rozdzielnica R1 
 Rozdzielnica R1 zlokalizowana w budynku dmuchaw w p omieszczeniu 
rozdzielni. Rozdzielnica R1 zasilana jest z pola za silaj ącego PZ 
SF1+SF2 kablem YKY 5x10mm2. W rozdzielnicy R1 znajd uj ą si ę 
zabezpieczenia obwodów o świetlenia, wentylacji oraz obwody 
oświetlenia, gniazd, wentylacji, ogrzewania kontenera  sitopiaskownika. 
Z rozdzielnicy R1 b ędą zasilone nast ępuj ące urz ądzenia i prefabrykaty:  



      Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT 
NIP : 873-000-43-45                                                                                                  REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12     tel.14627-26-37      +48605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 
 

 46 

- szafka prasy SP istn., 
- szafka sitopiaskownika. 
Obwody zasilania powy ższych urz ądze ń s ą zabezpieczone bezpiecznikami 
topikowymi zabudowanymi w rozł ącznikach bezpiecznikowych. 
 W rozdzielnicy R1 zabudowano wył ącznik główny i ochronniki 
przeciwprzepi ęciowe klasy T1+T2. 
Rozdzielnic ę R1 zaprojektowano w oparciu o prefabrykat z polies tru 
wzmocnionego włóknem szklanym w II klasie ochronno ści IP65. 

1.17. Rozdzielnica RW 
 Rozdzielnica RW zlokalizowana na elewacji projekto wanej wiaty na 
osad. Rozdzielnica RW zasilana jest z rozdzielnicy głównej RG1 kablem 
YKY 5x10mm2. W rozdzielnicy RW znajduj ą si ę zabezpieczenia obwodów 
oświetlenia, zestawów gniazd 3-faz i 1-faz.  
 W rozdzielnicy RW zabudowano wył ącznik główny i ochronniki 
przeciwprzepi ęciowe klasy T1+T2. 
Rozdzielnic ę RW zaprojektowano w oparciu o prefabrykat z polies tru 
wzmocnionego włóknem szklanym w II klasie ochronno ści IP65.  

1.18. Szafa zasilaj ąco-sterownicza SZS1 + pole zasilaj ące PZ 
 Pole zasilaj ące PZ szafy SZS1+SZS2 b ędzie zasilane z pola 
zasilaj ącego PZ szafy SF1+SF2 przewodem 5xLgY1x70mm2. Na el ewacji pola 
PZ zabudowany jest wył ącznik główny zasilania urz ądze ń 
technologicznych. 
 Szafa SZS1 b ędzie zasilana z pola zasilaj ącego PZ. Z szafy SZS1 
planuje si ę zasilanie i sterowanie prac ą nast ępuj ących urz ądze ń 
technologicznych: 

 
Mieszadło M11, Pompa P1, P2,P3  Pompownia główna PG  
Pompa P4,P5,P6,P7, Mieszadło M1, M2 Zbiornik u średniaj ący ZU 
Mieszadło M3,M5, Pompa P10   SBR1 
Mieszadło M4,M6, Pompa P11   SBR2 
Pompy PP1-PP2 
Zasuwy no żowe ZN1-ZN5 
Układy pomiarowe  
 
Z szafy SZS1steruje si ę prac ą nast ępuj ących urz ądze ń technologicznych: 
Dmuchawa D1, D2, D3 
 
Szafa SZS1 jest szaf ą nowoprojektowan ą zlokalizowan ą w budynku dmuchaw 
w pomieszczeniu rozdzielni obok szafy SZS2. Operato r ze sterownikiem 
PLC1 komunikuje si ę za pomoc ą panelu operatorskiego umieszczonego na 
elewacji szafy SZS1. Na elewacji szafy SZS1 znajduj ą si ę tak że: 
przeł ączniki słu żące do zmiany rodzaju sterowania oraz lampki 
sygnalizacyjne.  
 
Wszystkie silniki zabezpieczono przeci ążeniowo i zwarciowo 
wył ącznikami silnikowymi. Pozostałe obwody zabezpieczon o wył ącznikami 
nadmiarowo - pr ądowymi. 
Szafa SZS1 zaprojektowana jest na podstawie prefabr ykatu o wym. 
2009x1600x400  IP55. 
Pole zasilaj ące PZ zaprojektowane jest na podstawie prefabrykatu  o 
wym. 2009x600x400  IP55. 

1.19. Szafa zasilaj ąco-sterownicza SZS2 
 Szafa SZS2 b ędzie zasilana z pola zasilaj ącego PZ. Z szafy SZS2 
planuje si ę zasilanie i sterowanie prac ą nast ępuj ących urz ądze ń 
technologicznych: 
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Mieszadło M7,M9, Pompa P12  SBR3 
Mieszadło M8,M10, Pompa P13 SBR4 
Mieszadło M12    Zbiornik ścieków dowo żonych 
Pompa P14,P16    Zbiornik przepływowy 
Pompy PP3-PP4 
Zasuwy no żowe ZN6-ZN11 
Układy pomiarowe  
 
Z szafy SZS steruje si ę prac ą nast ępuj ących urz ądze ń technologicznych: 
Dmuchawa D4, D5, D6, D7 
 
Szafa SZS2 jest szaf ą nowoprojektowan ą zlokalizowan ą w budynku dmuchaw 
w pomieszczeniu rozdzielni obok szafy SZS1. Operato r ze sterownikiem 
PLC2 komunikuje si ę za pomoc ą panelu operatorskiego umieszczonego na 
elewacji szafy SZS1. Na elewacji szafy SZS2 znajduj ą si ę tak że 
przeł ączniki słu żące do zmiany rodzaju sterowania oraz lampki 
sygnalizacyjne.  
 
Wszystkie silniki zabezpieczono przeci ążeniowo i zwarciowo 
wył ącznikami silnikowymi. Pozostałe obwody zabezpieczon o wył ącznikami 
nadmiarowo - pr ądowymi. 
Szafa SZS2 zaprojektowana jest na podstawie prefabr ykatu o wym. 
2009x1600x400  IP55. 

1.20. Szafa falowników SF1+SF2 + pole zasilaj ące PZ 
  Pole zasilaj ące PZ szafy SF1+SF2 zasilane jest z rozdzielnicy 
RG1 przewodem 5xYAKXS1x120mm2. 
Szafa SF1+SF1 zasilana jest z pola zasilaj ącego PZ. Z szafy falowników 
SF1 zasila si ę dmuchawy D1, D2, D3 a z szafy SF2 zasila si ę dmuchawy 
D4, D5, D6, D7. 
Obwody zabezpieczono wył ącznikami instalacyjnymi, silnikowymi i 
wkładkami topikowymi. Szafa falowników SF jest zlok alizowana w budynku 
dmuchaw w pomieszczeniu rozdzielni. 
Szafa SF1+SF2 składa si ę z 2 prefabrykatów o wym. 2009x1200x500  IP55, 
szafa SF1+SF2 posiada wentylacj ę mechaniczn ą zał ączan ą automatycznie 
za pomoc ą termostatu. Pole zasilaj ące  PZ zaprojektowane jest na 
podstawie prefabrykatu o wym. 2009x600x500  IP55. 

1.21. Szafka hydroforu SZH 
 Szafka hydroforu SZH zasilana jest z rozdzielnicy R1 kablem 
YKY5x4mm2. Zlokalizowana jest w pomieszczeniu dmuch aw. 
Z szafki zasila si ę i steruje prac ą pompy wody technologicznej 
zlokalizowanej w zbiorniku wody płucznej ZWP. 

1.22. Skrzynki zaciskowe SV, stojaki ST, szafki med iakonwerterów 

SMK1 i SMK2 
 Skrzynki zaciskowe SV znajduj ą si ę na obiekcie, w pobli żu 
urz ądze ń technologicznych i słu żą do poł ączenia kabli zasilaj ących, 
sterowniczych i pomiarowych. Do skrzynek zaciskowyc h przewidziano 
konstrukcje wsporcze wraz z rurami osłonowymi do wy prowadzania kabli 
ponad poziom gruntu. Na elewacji skrzynek SV znajdu j ą si ę pokr ętła 
wył ączników remontowych (awarii). 
Na stojakach ST zabudowano przetworniki układów pom iarowych. 
Szafki SV zostały zaprojektowane w oparciu o prefab rykaty na zewn ątrz 
z poliw ęglanu natomiast wewn ątrz z ABSu o wymiarach 400x300x180 IP65. 
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 Szafki mediakonwerterów SMK1 i SMK2 zostały zaproj ektowane w 
oparciu o prefabrykaty z poliw ęglanu o wymiarach 300x300x180 IP65. W 
szafkach SMK1 i SMK2 zabudowano zasilacze 1,5A 230V AC/24VDC oraz 
mediakonwertery RS485/Modbus RTU i miniprzeł ącznice na światłowody. 

1.23. Szafka teletechniczna ST 
 Szafka teletechniczna jest zlokalizowana w pomieszc zeniu sterowni 
budynku techniczno-socjalnego. Jest to szafka wisz ąca w standardzie 
19” o wysoko ści 12U wyposa żona w panel światłowodowy dla 8 włókien, 
panel gniazd rozdzielczych RJ45 5 kat. oraz switch wyposa żony w 
wej ścia światłowodowe i miedziane. Szafka posiada równie ż listw ę 
zasilaj ącą ochron ę przeciwprzepi ęciow ą. UPS 1000VA z którego jest 
zasilany switch oraz komputer zabudowany jest pod s zafk ą.  
1.24. Kable i przeł ącznice światłowodowe PS 
 Przeł ącznice światłowodowe PS zlokalizowane w szafce 
teletechnicznej ST oraz w szafie SZS1+SZS2 słu żą do podł ączenia kabli 
światłowodowych. Przeł ącznice wyposa żono w odpowiednie adaptery 
światłowodowe. 
 
 Projektowane poł ączenia światłowodowe nale ży wykona ć pomi ędzy 
przeł ącznicami światłowodowymi zabudowanymi w szafce ST, szafie 
SZS1+SZS2 oraz przeł ącznic ą w szafie SZS1+SZS2 a szafkami 
mediakonwerterów SMK1 i SMK2. Okablowanie jest real izowane kablem 
światłowodowym wielomodowym przystosowanym do układa nia w ziemi (8 
włóknowy kabel światłowodowy w osłonie trudnopalnej – LSZH z włókna mi 
wielomodowymi o rdzeniu 50/125 µm). Gł ęboko ść układania kabla w ziemi 
powinna wynosi ć 0,7m. Kable nale ży układa ć w rurkach HDPE-OPTO40. 
Kable światłowodowe słu żą do przesyłania sygnałów zwi ązanych z 
wizualizacj ą i sterowaniem procesami technologicznymi. 

1.25. Szafka pneumatyki SPN i instalacja spr ężonego powietrza 
 Dla oczyszczalni zaprojektowano instalacj ę spr ężonego powietrza 
słu żącą do zasilania nap ędów pneumatycznych zasuw. Szafka pneumatyki 
SPN jest zlokalizowana w pomieszczeniu dmuchaw i za silana jest z pola 
PZ szafy zasilaj ąco-sterowniczej SZS1+SZS2 przewodem YKY 3x2,5mm2. Z  
szafki pneumatyki SPN zasila si ę nap ędy pneumatyczne zasuw no żowych 
(przewód pneumatyczny poliamidowy w osłonie PVC, średnica 8/6mm) ZN1-
ZN11.  
Szafka SPN została zaprojektowana w oparciu o prefa brykat metalowy 
IP55 o wy. 800x600x300. 
 W szafce SPN zabudowana jest: stacja przygotowania  powietrza, 
zawory i kolektory do rozdziału spr ężonego powietrza. Spr ężone 
powietrze jest dostarczane ze spr ężarki tłokowej przewodem 
pneumatycznym elastycznym Ø8. Na elewacji szafki SP N zabudowano lampki 
sygnalizuj ące prawidłowe napi ęcie zasilania, ci śnienie powietrza i 
liczniki czasu pracy i liczby rozruchu spr ężarki. Przewody 
pneumatyczne układa ć bezpo średnio w korytkach kablowych a w ziemi w 
rurach osłonowych Ø40. Z szafki SPN rozprowadza si ę powietrze 
zasilaj ące do poszczególnych nap ędów rurkami pneumatycznymi wykonanymi 
z poliamidu w osłonie PVC o średnicy 8/6mm, temperaturze pracy -200C – 
800C, ci śnienie 36bar. 

1.26. Instalacja elektryczna, wentylacja mechaniczn a i ogrzewanie 
Pomieszczenia technologiczne oczyszczalni 

 Kable i przewody w pomieszczeniach technologicznych  i 
technicznych oczyszczalni nale ży układa ć w korytach kablowych. 
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W pomieszczeniach technologicznych nale ży stosowa ć korytka perforowane 
z pokrywami, na zewn ątrz korytka pełne; system H60 wykonane z blachy 
stalowej o grubo ści co najmniej 1mm i cynkowane zanurzeniowo. 
Cynkowany zanurzeniowo powinien by ć równie ż osprz ęt monta żowy. 
Podej ścia do gniazd wtykowych, ł ączników, lamp wykona ć w rurkach RVS 
na tynku. 
Do wszystkich wypustów o świetleniowych doprowadzi ć przewód ochrony. 
Osprz ęt instalacyjny wykona ć jako bryzgoszczelny IP55. Ł ączniki 
montować na wysoko ści 1,4m nad podłog ą. Gniazda montowa ć na wysoko ści 
1,2m nad podłog ą (o ile technologia nie wymaga inaczej). 
Instalacj ę o świetlenia, gniazd i ogrzewania projektuje si ę w: 
- kontenerze sitopiaskownika, 
- wiacie istniej ącej, 
- wiacie projektowanej na osad. 
Wentylacja mechaniczna  
 Układ wentylacji mo że by ć sterowany w trybie r ęcznym, uruchamiany 
przyciskami zabudowanymi na kasetach zlokalizowanyc h przy dwóch 
wej ściach: do kontenera sitopiaskownika. Jest równie ż możliwo ść pracy 
wentylatora w trybie automatycznym w cyklu praca/pr zerwa z mo żliwo ści ą 
nastawy czasu pracy i przerwy. Projektuje si ę równie ż wentylacj ę od 
nastawionej temperatury dla pomieszcze ń dmuchaw i rozdzielni w budynku 
technologicznym. 
Ogrzewanie  
 Ze wzgl ędu na agresywn ą atmosfer ę w kontenerze sitopiaskownika 
ogrzewanie jest zaprojektowane w oparciu o grzejnik i elektryczne 
wykonane ze stali nierdzewnej IP65 z osłonami. Ukła d regulacji – 
regulator jest zabudowany na zewn ątrz kontenera w rozdzielnicy R1. 
Grzejniki dostarcza bran ża technologiczna. 

1.27. Aparatura obiektowa  

 Dla całej oczyszczalni projektuje si ę now ą aparatur ę pomiarowo-
sygnalizacyjn ą. 

1.28. Rozbudowa szafki prasy 
 Ze wzgl ędu na nowoprojektowany zbiornik stabilizacji osadu przy 
reaktorach SBR1 i SBR2 wyposa żony w pomp ę osadu, która musi by ć 
zasilana i sterowana z szafki prasy nale ży rozbudowa ć istniej ącą 
szafk ę prasy o dodatkowy obwód zasilania i sterowania now ą pomp ą 
osadu. Dodatkowo nale ży zabudowa ć równie ż przeł ącznik który umo żliwi 
wybór pompy osadu z którym współpracuje prasa. 

1.29. Oświetlenie terenu 
 Istniej ące o świetlenie terenu nale ży zlikwidowa ć. Projektuje si ę 
nowe o świetlenie terenu z wykorzystaniem opraw LED. 
Oświetlenie terenu wykona ć w oparciu o lampy zabudowane na słupach S-
60. Zasilanie o świetlenia terenu wykona ć z rozdzielnicy RG1 kablem 
YKY5x4mm2. Projektowane słupy uziemi ć Ru<30ohm. 

1.30. Instalacja odgromowa 
 Projektowana wiata oraz kontener sitopiaskownika j est zaliczona 
jako obiekt budowlany wymagaj ący ochrony podstawowej. 
Instalacja odgromowa zgodnie z PN-ICE 61024 wykonan a b ędzie poprzez 
wykorzystanie pokrycia dachu (blach min. 0,5mm) jak o zwodów naturalny. 
Dla wiaty jako przewody odprowadzaj ące wykorzysta ć stalowe słupy. 
Dla instalacji odgromowej przewiduje si ę wykonanie uziomu otokowego z 
płaskownika Fe/Zn 30x4mm. Do płaskownika nale ży przyspawa ć wypusty z 
płaskownika Fe/Zn i wyprowadzi ć je na wysoko ść ok. 0,8m na poziom 
gruntu. Wypusty dla instalacji odgromowej nale ży osłoni ć k ątownikiem 
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lub ceownikiem. Uziom otokowy wykona ć dla projektowanej wiaty, oraz 
dla projektowanych zbiorników SBR3,4  - uziomy poł ączy ć z 
istniej ącymi. 
Przewody odprowadzaj ące nale ży przył ączy ć poprzez zł ącze kontrolne do 
wypustów uziomu otokowego. 
Poł ączenia powinny by ć trwałe: spawane, skr ęcane, zaciskane lub 
nitowane i zabezpieczone przed korozj ą. 
Oporno ść uziemienia nie mo że przekracza ć 10 Ω. 

1.31. Instalacja poł ączeń wyrównawczych 
 W celu wyeliminowania napi ęć dotykowych zastosowano poł ączenia 
wyrównawcze. Do istniej ących szyn wyrównawczych oraz projektowanych 
uziomów nale ży podł ączy ć wszystkie metalowe konstrukcje, ramy, 
balustrady i inne rozległe metalowe elementy. Główn e poł ączenia 
wyrównawcze wykona ć z płaskownika Fe/Zn 25x4 oraz przewodu LgY 16mm2.  
1.32. Ochrona przeciwprzepi ęciowa 
 I i II stopie ń ochrony przed przepi ęciami ł ączeniowymi i 
atmosferycznymi zapewniaj ą  ochronniki przeciwprzepi ęciowe zabudowane 
w rozdzielnicy RG1, R1, RW. Dodatkowo w projektowan ych szafach 
SZS1+SZS2, SF1+SF2 zabudowano II stopie ń ochrony. Jako III stopie ń 
stosuje si ę ochronniki dla poszczególnych urz ądze ń pomiarowych. 

1.33. Ochrona od pora żeń 
 Budynek zasilany jest z sieci pracuj ącej w układzie TN-C. 
Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N nast ępuje na uziemionym zacisku w 
rozdzielnicy RPZ. Punkt rozdziału powinien wynosi ć uziemi ć Ru<5ohm. W 
przypadku otrzymania wi ększej rezystancji uziemienia; uziom rozbudowa ć 
do wymaganego. 
Jako dodatkowy środek ochrony przeciwpora żeniowej zastosowano szybkie 
wył ączenie zasilania. 
Szybkie wył ączenie jest realizowane przez wył ączniki ró żnicowo-pr ądowe 
zabudowane w rozdzielnicach o pr ądzie ró żnicowym 30mA oraz przez 
wkładki bezpiecznikowe. Nale ży metod ą pomiarów sprawdzi ć skuteczno ść 
ochrony od pora żeń oraz oporno ść izolacji instalacji. 

1.34. Układ sterowania i sygnalizacji 
Układy sterowania zostały zaprojektowane tak, aby s terowanie 

procesami oczyszczalni ścieków odbywało si ę w sposób automatyczny 
zgodnie z programami zainstalowanymi w sterownikach  PLC lub r ęczny za 
pomocą przeł ączników na elewacji szafy SZS1+SZS2 (bez udziału 
sterownika PLC i panelu operatorskiego) oraz stacji  operatorskiej 
SCADA. Program na sterowniki PLC nale ży napisa ć zgodnie z wytycznymi 
bran ży technologicznej. 
 Za pomoc ą przeł ączników na elewacji szafy SZS1+SZS2 mo żna 
wył ączy ć urz ądzenie 
(0-WYŁ), zał ączy ć urz ądzenie w trybie miejscowym (1-ZAŁ) lub w trybie 
zdalnym (2-AUTO). W trybie AUTO (zdalnym) urz ądzenia s ą sterowane 
poprzez sterowniki PLC. Sterowanie nap ędami (pompami, mieszadłami, 
dmuchawami, zasuwami) odbywa si ę w oparciu o algorytmy czasowe, 
sygnalizowane poziomy ścieków oraz pozostałe pomiary wielko ści 
fizycznych. 
 W trybie automatycznym prac ą całego układu steruj ą sterowniki PLC 
modułowe z jednostkami centralnymi wraz z odpowiedn imi modułami wej ść, 
wyj ść i modułami komunikacyjnymi.  
  Sterowniki PLC komunikuj ą si ę z falownikami w oparciu o port 
ł ącze RS485 z protokołem Modbus RTU. Równie ż z przetwornikami 



      Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT 
NIP : 873-000-43-45                                                                                                  REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12     tel.14627-26-37      +48605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 
 

 51 

pomiarowymi tlenu, g ęsto ści osadu, m ętno ści i przepływu sterowniki 
będą si ę komunikowały po ł ączu RS485 z protokołem Modbus RTU.  
 Panel operatorski jak równie ż stacja operatorska zainstalowana na 
komputerze PC komunikuj ą si ę ze sterownikami PLC za pomoc ą ł ącza 
ethernet. Panel operatorski to jednostka kolorowa, dotykowa z 
odpowiednimi protokołami dobranymi do sterownika PL C. Poszczególne 
elementy które komunikuj ą si ę po ł ączu ethernet s ą podł ączone do 
Switcha. 

1.35. Oprogramowanie sterowników PLC i oprogramowan ie 
wizualizacyjne SCADA 
 Na oczyszczalni zaprojektowano stacj ę operatorsk ą z 
oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA która ma obsł ugiwa ć cało ść 
procesu oczyszczania. Dodatkowo w skład systemu wiz ualizacji wchodził 
będzie panel operatorski. Panel ten słu ży przede wszystkim do 
wyświetlania stanu pracy oczyszczalni, wy świetlania oraz zmiany 
podstawowych parametrów pracy urz ądze ń np. zmiany poziomów zał ączenia, 
wył ączenia, zmian ę czasów pracy, przerwy, wy świetlenie liczników 
godzin pracy itp.  
 Komputer z oprogramowaniem SCADA pracuj ący jako stacja 
operatorska słu ży do pełnego zobrazowania procesu oczyszczania, zmi an 
wszystkich dost ępnych parametrów tego procesu oraz archiwizacji 
wszystkich wa żnych danych. Archiwizacja danych danych b ędzie 
obejmowała okres co najmniej jednego roku wstecz, a  wi ęc b ędzie 
możliwe wy świetlanie przebiegów pomiarowych, przebiegów pracy napędów, 
obliczanie dowolnych raportów co najmniej rok wstec z. Je żeli b ędzie 
istniała potrzeba u żytkownikom mo żna poprzypisywa ć hasła a wi ęc nie 
będzie mo żliwa zmiana nastaw technologicznych czy innych dzia ła ń w 
systemie wizualizacji bez podania poprawnego hasła.  Oprogramowanie 
wizualizacyjne b ędzie zawiera ć RunTime oraz Development, a wi ęc b ędzie 
możliwa jego zmiana, rozbudowa bezpo średnio na obiekcie. Dodatkowo 
oprogramowanie to musi mie ć możliwo ść archiwizacji wszystkich danych 
pomiarowych, liczników ścieków i wybranych nastaw w celu wy świetlania 
przebiegów archiwalnych i obliczania raportów. Arch iwum powinno 
obejmowa ć okres co najmniej jeden rok wstecz. 
 
Oprogramowanie wizualizacyjne b ędzie zawiera ć: 
• schemat oczyszczalni z rysunkami wszystkich urz ądze ń, na schemacie 

będą zobrazowane stany urz ądze ń – zmiana koloru rysunku urz ądzenia 
(praca - zielony, awaria - czerwony), wszystkie wie lko ści mierzone, 
stany alarmowe, 

• stacyjki urz ądze ń, na stacyjkach operator b ędzie miał mo żliwo ść 
podgl ądu rodzaju sterowania (r ęczne, automatyczne), b ędzie 
przedstawiony tak że czas pracy urz ądzenia,  

• stacyjki pomiarów, na stacyjkach operator b ędzie miał mo żliwo ść 
obserwacji bie żących zmian wielko ści mierzonych,  

• przebiegi chwilowe i historyczne mierzonych wielko ści fizycznych, 

• okno alarmowe, na oknie tym przedstawione s ą aktywne i historyczne 
alarmy, operator ma mo żliwo ść potwierdzania alarmów, 

• okno raportów – operator mo że wy świetli ć i wydrukowa ć raporty 
dobowe jak równie ż godzinowe za wybrany okres czasu.  
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Sterownik PLC jak równie ż komputer b ędzie posiadał podtrzymanie 
zasilania poprzez UPS.  
 
Oprogramowanie sterownika PLC oraz stacji operators kiej nale ży wykona ć 
zgodnie z wytycznymi bran ży technologicznej. 
Jeżeli inwestor zapewni dost ęp do internetu ze stałym publicznym 
adresem IP istnieje mo żliwo ść zdalnego monitoringu oraz sterowania 
oczyszczalni ą przy wykorzystaniu technologii zdalnego pulpitu.  
Stacja operatorska to komputer o nast ępuj ących lub lepszych 
parametrach: 
 
1. Zestaw komputerowy  
- Procesor: Intel Dual Core serii G 
- System: Microsoft Windows 10 professionnal, 
- Płyta główna: ASUS  
- Pami ęć: 8GB, 
- Dysk twardy: 500GB, 
- Nap ęd optyczny: Nagrywarka DVD, 
- Karta grafiki, 
- Karta d źwi ękowa 
- Karta sieciowa 10/100Mb/s  
- Obudowa: 400W 
- Klawiatura 
- Mysz 
2. Monitor LCD - 24''  
3. UPS ETA – MultiSystem1000 

Wytyczne dotycz ące algorytmu sterowania  

 Układy sterowania zostały zaprojektowane tak, aby sterowanie 
procesami oczyszczalni ścieków odbywało si ę w sposób automatyczny za 
pomocą sterownika PLC wraz z odpowiednimi modułami wej ść/wyj ść. Zmiana 
nastaw czasów pracy/przerwy nap ędów, poziomów zał ączenia i innych 
parametrów nast ępuje z poziomu panelu operatorskiego znajduj ącego si ę 
na elewacji szafy SZS1 b ądź z poziomu stacji operatorskiej. 
Oprogramowanie wizualizacyjne stacji operatorskiej umożliwia równie ż 
sterowanie r ęczne wszystkich nap ędów. W przypadku awarii stacji 
operatorskiej i sterownika PLC istnieje mo żliwo ść r ęcznego sterowania 
napędami za pomoc ą przeł ączników umieszczonych na elewacji szafy 
SZS1+SZS2. Za pomoc ą tego przeł ącznika mo żna wył ączy ć urz ądzenie (0-
WYŁ), zał ączy ć urz ądzenie w trybie miejscowym (1-ZAŁ) lub w trybie 
zdalnym (2-AUTO). W trybie AUTO (zdalnym) urz ądzenia s ą sterowane 
poprzez sterowniki PLC.  
 Sterowanie prac ą pomp znajduj ących si ę w pompowni głównej PG 
odbywa si ę w zale żności od poziomu ścieków, z ograniczeniem czasowym 
nastawianym. Pompy P1, P2, P3 pracuj ą naprzemiennie w celu zapewnienia 
równomiernego zu żywania si ę nap ędów i podaj ą ściek surowy poprzez 
sitopiaskownik do zbiornika u średniaj ącego ZU. Poziom jest mierzony za 
pomocą sondy hydrostatycznej, poziomy zał ączenia i wył ączenia pomp s ą 
ustawiane przez operatora z poziomu panelu operator skiego lub stacji 
operatorskiej. Pompy zabezpiecza przed suchobiegiem  sygnalizator 
pływakowy. Przepływ ścieków surowych na sitopiaskownik jest mierzony i 
zliczany przepływomierzem elektromagnetycznym. 
 Sterowanie pomp w zbiorniku u średniaj ącym odbywa si ę równie ż w 
zale żności od poziomu ścieków oraz faz cyklu reaktorów. 
 Mieszadła w reaktorach b ędą pracowały w trybie czasowym, zgodnie 
z cyklem reaktorów z mo żliwo ści ą ustawienia czasu pracy oraz przerwy.  
 Zaprojektowano układy regulacji zawarto ści tlenu w reaktorach 
biologicznych SBR1, SBR2, SBR3 i SBR4. Na podstawie  pomiaru tlenu w 
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reaktorach sondami tlenowymi oraz regulatorami PID zrealizowanymi w 
sterownikach PLC steruje si ę prac ą falowników zmieniaj ąc obroty 
dmuchaw, tak aby utrzyma ć stały poziom natlenienia ścieków. W oparciu 
o pomiar g ęsto ści steruje si ę odprowadzeniem osadu, tak aby g ęsto ść w 
reaktorach utrzyma ć na odpowiednim poziomie.  
Na wyj ściu z oczyszczalni zaprojektowano pomiar przepływu chwilowego 
ze zliczaniem ilo ści ścieków oczyszczonych (dwa układy pomiarowe). 
Przy spu ście ścieków (wyst ępuj ą dwie fazy: faza pocz ątkowa i faza 
podstawowa) monitoruje si ę   m ętno ść ścieków oczyszczonych tak, aby 
nie dopu ści ć do zrzutu osadu z reaktora do odbiornika. 
Kontroluje si ę równie ż mętno ść wody nadosadowej zrzucanej ze 
zbiorników stabilizacji osadu, aby nie dopu ści ć do zrzutu 
stabilizowanego osadu. 
Reaktory SBR pracuj ą cyklicznie z nast ępuj ącymi fazami: 
- faza postoju 
- faza napełniania, mieszania 
- faza tlenowa 
- faza mieszania 
- faza tlenowa 
- faza sedymentacji 
- faza spustu ścieków 
- faza spustu osadu nadmiernego 
Program powinien umo żliwi ć wł ączenie lub wył ączenie poszczególnych faz 
tak, aby cykl reaktora elastycznie dopasowa ć do efektów które 
zamierzamy osi ągnąć. 
Ilo ść faz w cyklu oraz czas ich trwania nale ży ustali ć z bran żą 
technologiczn ą podczas rozruchu. 

1.36. Układy pomiarowe  
Na oczyszczalni zaprojektowano nast ępuj ące układy pomiarowe: 
̶ pomiar poziomu, sygnalizacja poziomu ścieków (sonda hydrostatyczna 

i sygnalizatory pływakowe ) – pompownia główna PG 
̶ pomiar poziomu, sygnalizacja poziomu ścieków (sonda hydrostatyczna 

i sygnalizatory pływakowe ) – zbiornik u średniaj ący ZU 
̶ pomiar poziomu (sonda hydrostatyczna) – SBR1 
̶ pomiar tlenu i g ęsto ści osadu (sondy tlenowe, sondy g ęsto ści osadu) 

– SBR1, SBR2 
̶ pomiar poziomu (sonda hydrostatyczna) – SBR2 
̶ pomiar poziomu (sonda hydrostatyczna) – zag ęszczacz osadu 1 
̶ pomiar przepływu osadu na pras ę (przepływomierz elektromagnetyczny) 

– zag ęszczacz osadu 1 
̶ pomiar m ętno ści osadu (sonda m ętno ści) – na ruroci ągu wody 

nadosadowej 
̶ pomiar przepływu ścieków surowych (przepływomierz 

elektromagnetyczny) – sitopiaskownik 
̶ pomiar ścieków oczyszczonych projektowany (przepływomierz 

elektromagnetyczny) 
̶ pomiar poziomu (sonda hydrostatyczna) – SBR3 
̶ pomiar tlenu i g ęsto ści osadu (sondy tlenowe, sondy g ęsto ści osadu) 

– SBR3, SBR4 
̶ pomiar poziomu (sonda hydrostatyczna) – SBR4 
̶ pomiar poziomu (sonda hydrostatyczna) – zag ęszczacz osadu 2 
̶ pomiar poziomu (sonda hydrostatyczna) – zbiornik ścieków dowo żonych 
̶ pomiar ścieków oczyszczonych (przepływomierz elektromagnety czny) 
 
Zabudowa sond hydrostatycznych, pomiaru tlenu i g ęsto ści powinna 
umożliwi ć obsług ę tj. czyszczenie z wyci ąganiem z poziomu stropu 



      Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT 
NIP : 873-000-43-45                                                                                                  REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12     tel.14627-26-37      +48605-960-860       e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 
 

 54 

zbiorników na którym s ą zabudowane bez otwierania włazu i wchodzenia 
do zbiornika. 

1.37. Uwagi ko ńcowe 

− Cało ść prac zwi ązanych z pracami elektrycznymi i AKP nale ży 
przeprowadzi ć zgodnie z obowi ązuj ącymi normami i przepisami BHP. 

− Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowa ć koordynacj ę z 
pozostałymi instalacjami bran żowymi. 

1.38. Wytyczne dla bran ży budowlanej 
 W pomieszczeniu rozdzielni  nale ży wykona ć podesty metalowe o 
wymiarach szer 40cm gł. 15cm pełni ący funkcj ę kanału kablowego na 
którym b ędą zabudowane prefabrykaty: szafa SZS1+SZS1 i szafa S F1+SF2. 
Podesty powinny by ć przykryte blach ą ryflowan ą i ka żdy z podestów 
powinien posiada ć wyj ście na zewn ątrz budynku rurami ochronnymi 
4xØ110. Lokalizacje podestu zgodnie z rysunkami.  
 
Pomieszczenia z przeznaczeniem na szaf ę sterownicz ą SZS1+SZS2 i 
SF1+SF2 powinny by ć wolne od wyziewów powoduj ących korozj ę aparatury 
(pomieszczenie rozdzielni). W pomieszczeniu sitopia skownika i prasy 
nale ży si ę liczy ć z szybszym u życiem elementów i aparatów AKP i 
elektrycznych.  
Dla sond hydrostatycznych, tlenowych, g ęsto ści nale ży wykona ć otwory 
zgodnie z rysunkami i uzgodnion ą lokalizacj ą z bran żą technologiczn ą. 

1.39. Wytyczne dla bran ży technologicznej 
 Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik) 
dostarczana z szafk ą zasilaj ąco-sterownicz ą, pełnym wyposa żeniem 
ł ącznie z instalacj ą, podł ączeniem, sprawdzeniem i uruchomieniem. 
Szafka powinna umo żliwia ć wyprowadzenie sygnałów pracy, awarii i 
przelania. 
W zbiornikach oczyszczalni, pompowni, zbiorniku u średniaj ącym, 
zbiornikach osadu i reaktorach nale ży zabudowa ć rury ochronne 90 PVC 
na uchwytach ze stali kwasoodpornej zgodnie z proje ktem dla sond 
hydrostatycznych i tlenowych i Ø160 dla sond g ęsto ści. Nale ży 
zabudowa ć czujniki przepływomierzy na ruroci ągach oraz czujnik 
mętno ści. Wszystkie czujniki nale ży zabudowa ć zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
 
Bran ża technologiczna dostarcza grzejniki, wentylatory o raz zasuwy 
nożowe z siłownikami pneumatycznymi z zaworami rozdzie lczymi i 
sygnalizatorami poło żenia. Napi ęcie zasilanie cewek 24VDC. Napi ęcie 
pracy sygnalizatorów 24VDC. Stopie ń ochrony sygnalizatorów co najmniej 
IP67 i cewek co najmniej IP65. Ci śnienie steruj ące siłownika 4 bar. 
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2. Obliczenia 

2.1. Bilans mocy 
 Zgodnie z wytycznymi technologii zwi ększa si ę istniej ącą moc 
przył ączeniow ą 50kW na moc 80kW. 
Inwestor wyst ąpi do Zakładu Energetycznego o zwi ększenie mocy 
przył ączeniowej. Wykonawca instalacji elektrycznej w opar ciu o wydane 
warunki Zakładu Energetycznego wykona i uzgodnieni projekt dotycz ący 
układu pomiarowego. 
Pr ąd szczytowy dla oczyszczalni przy cos 93,0cos =ϕ  i mocy 80kW wynosi: 
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Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spełnia j ą warunek: 

znB III ≤≤  

zII ∗≤ 45,12  

Gdzie: 

IB – pr ąd obliczeniowy  

In – pr ąd znamionowy urz ądze ń zabezpieczaj ących  

Iz – obci ążalno ść pr ądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów  

I2 – pr ąd zadziałania urz ądze ń zabezpieczaj ących  
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2.2. Dobór baterii kondensatorów  

Bateria kondensatorów dla oczyszczalni została dobr ana na podstawie 

wzoru: 

 

( ) ( ) kVArtgtgPQ szsz 284,075,08021 =−×=−×= ϕϕ  

 

Z analizy odbiorów przyjęto współczynnik mocy cos ϕ=0,8. 

Dobrano baterię typu BK-T-95 typ I pięciostopniową o mocy 2,5÷32,5kVAr. 

2.3. Spadki napi ęcia  

Spadki napięcia obliczamy ze wzorów: 
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γ   dla obwodu 1-fazowego 
 
gdzie: PSZ = moc szczytowa w kW 
           L - długość pojedynczego przewodu w m 
           γ - przewodność właściwa przewodu (dla γCu = 57, γAl = 35) 
           S - przekrój przewodu w mm2 
           Up – napięcie sieci międzyfazowe 
           Uf – napięcie sieci fazowe 

Zgodnie z norm ą PN-HD 60364-5-52 spadek napi ęcia dla instalacji 
odbiorczej jest mniejszy od dopuszczalnego (4%). 

2.4. Sprawdzenie warunków skuteczno ści ochrony od pora żeń 
 Samoczynne wył ączenie zasilania realizowane jest przez wkładki 
bezpiecznikowe, wył ączniki nadmiarowopr ądowe zabudowane w 
rozdzielnicach. 

Jako uzupełniaj ący środek ochrony przeciwpora żeniowej dla 
projektowanych obwodów zastosowano wył ączniki ró żnicowo-pr ądowe 
zabudowane w poszczególnych rozdzielnicach o pr ądzie ró żnicowym 30mA. 

Jako ochron ę przed dotykiem po średnim projektuje si ę obudowy w II 
klasie ochronno ści. 

Nale ży metod ą pomiarów sprawdzi ć skuteczno ść ochrony od pora żeń oraz 
oporno ść izolacji instalacji. 

 
 

       Projektował: 

       in ż. Tomasz Wi ęcek 
specjalność instalacyjna 
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 INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
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1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW  

 Inwestycja, dla której opracowano niniejsze informa cje obejmuje 

rozbudow ę oczyszczalni ścieków sanitarnych Q=402m3/d do przepustowo ści 

Q=804,69m3/d w Partyni. 

Kolejno ść realizacji przedsi ęwzi ęcia dla poszczególnych zada ń b ędzie 

przedmiotem projektu organizacji robót budowlanych,  którego 

opracowanie le ży w gestii Inwestora lub wybranego przez niego 

Wykonawcy robót. 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 
W chwili obecnej na działce przewidzianej pod inwes tycj ę znajduj ą si ę: 

- pompownia główna ścieków surowych, 

- sitopiaskownik, 

- zbiornik u średniaj ący, 

- reaktor biologiczny SBR, 

- zag ęszczacz osadu nadmiernego, 

- stacja odwadniania osadu, 

- składowanie osadu, 

- punkt zlewny ścieków dowo żonych ze stacj ą zlewcz ą. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ĄCE 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 Zagro żenia pojawi ą si ę na ka żdym etapie wykonywania inwestycji. 

Dlatego cały teren obj ęty zadaniem „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

sanitarnych Q=402m3/d do przepustowo ści Q=804,69m3/d w Partyni” uwa ża 

si ę z stwarzaj ący zagro żenie dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 Zamierzone do wykonania roboty budowlane w ramach z adania 

inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków sanitarnych Q=402m3/d 

do przepustowo ści Q=804,69m3/d w Partyni” mog ą stwarza ć ryzyko 

powstania zagro żenia bezpiecze ństwa i zdrowia pracowników. 

 Przewidywane zagro żenia mog ące wyst ąpi ć m.in. podczas realizacji 

takich rodzajów prac, jak:  

1)  roboty na wysoko ści - wykonanie konstrukcji dachu, wykonanie 

pokrycia dachu, wykonanie obróbek blacharskich; 
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2)  roboty wykonywane w pobli żu istniej ących przewodów elektrycznych 

-z uwagi na mo żliwo ść pora żenia pr ądem; 

3)  roboty wykonywane w pobli żu działaj ących urz ądze ń - mo żliwo ść 

uszkodzenia ciała; 

4)  roboty ciesielskie – z uwagi na mo żliwo ść uszkodzenia ciała, 

przygniecenia; 

5)  roboty ziemne – z uwagi na mo żliwo ść zasypania ziemi ą. 

 

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZY REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
1)  Wykonawca przed przyst ąpieniem do wykonywania robót, powinien 

opracowa ć instrukcj ę bezpiecznego ich wykonania i zapozna ć z ni ą 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robó t. 

2)  Pracownicy powinni by ć przeszkoleni w zakresie bezpiecze ństwa i 

higieny pracy (szkolenie podstawowe, okresowe oraz instrukta ż na 

stanowisku pracy) oraz powinni posiada ć aktualne za świadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskaza ń do wykonywania danego rodzaju 

prac. Kopie tych dokumentów powinny by ć przechowywane w biurze 

budowy. 

3)  Pracownicy, zatrudnieni przez Inwestora, zobowi ązani s ą do 

ścisłego przestrzegania przepisów zawartych w obowi ązuj ących 

aktach normatywnych z zakresu bhp i p.po ż. oraz innych przepisów 

szczegółowych obowi ązuj ących na terenie zakładu pracy Inwestora, 

a w szczególno ści: 

� Znać przepisy, zasady bezpiecze ństwa oraz higieny pracy, 

bra ć udział w szkoleniach i instrukta żach z tego zakresu, a 

tak że poddawa ć si ę wymaganym egzaminom sprawdzaj ącym. 

� Wykonywać prac ę w sposób zgodny z przepisami i zasadami 

bezpiecze ństwa i higieny pracy oraz stosowa ć si ę do 

wydawanych w tym zakresie polece ń i wskazówek przeło żonych. 

� Dbać o nale żyty stan narz ędzi i sprz ętu oraz porz ądek i ład 

w miejscu pracy. 

� Stosowa ć środki ochrony zbiorowej, a tak że u żywać 

przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzie ży i 

obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem. 

� Niezwłocznie zawiadamia ć przeło żonego o zauwa żonym na 

budowie wypadku lub zagro żeniu życia lub zdrowia ludzkiego 

oraz ostrzec współpracowników -a tak że inne osoby 
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znajduj ące si ę w rejonie zagro żenia o gro żącym 

niebezpiecze ństwie. 

� Współdziała ć z pracodawc ą i przeło żonymi w wypełnianiu 

obowi ązków dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy. 

� Przyj ęcie do wiadomo ści przez pracownika przepisów i zasad 

bezpiecze ństwa i higieny pracy oraz ró żnych form szkole ń i 

instrukta ży stanowiskowych winno by ć potwierdzone 

własnor ęcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkole ń. 

Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionyc h 

na budowie. 

 
 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

� W trakcie budowy nale ży przestrzega ć ogólnych przepisów z 

zakresu bezpiecze ństwa i higieny pracy. 

� Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczegó lno ści 

Inwestor, Wykonawca i U żytkownik terenu winni współpracowa ć 

ze sob ą w zakresie bhp, zarówno w procesie przygotowania, 

jak i realizacji budowy. 

� Wszystkie osoby przebywaj ące na terenie budowy winny 

stosowa ć niezb ędne środki ochrony indywidualnej. 

� Przed przyst ąpieniem do realizacji robót nale ży ustanowi ć 

bezpo średni nadzór nad bezpiecze ństwem i higien ą pracy na 

stanowiskach pracy. W przypadku wykonywania robót 

budowlanych jednocze śnie przez ró żnych wykonawców nale ży 

wyznaczy ć koordynatora, sprawuj ącego nadzór nad 

bezpiecze ństwem wszystkich zatrudnionych na budowie 

pracowników. 

� Przed rozpocz ęciem robót budowlanych nale ży wykona ć 

wła ściwe zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w 

zakresie: 

� ogrodzenia terenu albo w inny sposób uniemo żliwienia 

wej ścia osobom nieupowa żnionym oraz wyznaczy ć strefy 

niebezpieczne, 

� wykonania odpowiedniej szeroko ści drogi dojazdowej, 

wej ść i przej ść dla pieszych, a tak że wykonania 
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odpowiedniego oznakowania dróg i przej ść 

ewakuacyjnych, 

� doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody (medió w) 

oraz odprowadzenie lub utylizacj ą ścieków, 

� urz ądzenie dla pracowników budowy pomieszcze ń 

higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 

� zapewnienie o świetlenia naturalnego i sztucznego, 

� zapewnienie wła ściwej wentylacji, 

� zapewnienie ł ączno ści telefonicznej, 

� urz ądzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

� Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania ro bót 

budowlanych dla przedmiotowej inwestycji wyst ąpi ą równie ż 

lokalne strefy zagro żenia dla zdrowia lub życia ludzi. 

Strefy te wyst ąpi ą m.in. podczas realizacji robót 

wymienionych w punkcie 4. niniejszego opracowania. 

� Strefy niebezpieczne nale ży wła ściwie o świetli ć, ogrodzi ć i 

oznakowa ć w sposób uniemo żliwiaj ący dost ęp osobom 

postronnym. Przej ścia pomi ędzy stanowiskami pracy w strefie 

niebezpiecznej nale ży zabezpieczy ć deskami ochronnymi. 

� Odpowiednio wyznaczon ą stref ę niebezpieczn ą, w której 

istniej ą zagro żenie spadania z wysoko ści przedmiotów nale ży 

ogrodzi ć balustradami. 

� W czasie wykonywania robót ziemnych strefy niebezpi eczne 

nale ży ogrodzi ć i umie ści ć napisy ostrzegawcze. 

� Istniej ące ruroci ągi i kable nale ży na czas trwania robót 

zabezpieczy ć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia 

uzgodni ć z wła ściwymi słu żbami dysponuj ącymi 

infrastruktur ą. 

� W widocznym miejscu winna wisie ć tablica informacyjna 

budowy wraz z numerami telefonów: 

  - Pogotowia Ratunkowego     999 

  - Stra ży Po żarnej       998 

  - Policji         997 

  - Słu żb Ratunkowych (tel.kom.)   112 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U . Nr 89 z 

p.zm.). 
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� Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003  r. w 

sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. po. 410). 

� Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawi e 

ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (jednolity tekst 

Dz. U. Nr 169 z 2003 r. Poz.1650). 

� Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze śnia 2001 r. w 

sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 

i innych urz ądze ń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych ( Dz. U. nr 118 z 2001 r. poz. 1263). 

� Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze śnia 1999 r. w 

sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy przy urz ądzeniach i 

instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 47 z 999 r. Poz. 912). 

� Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 8 maja 

1966 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w d ziedzinie 

bezpiecze ństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 62 z 1966 r. Poz.2 85 ). 

� Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 8 maja 

1966 r. w sprawie rodzajów prac wymagaj ących szczególnej sprawno ści 

psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 z 1966 r. poz. 287 ) . 

� Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 8 maja 

1966 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny by ć wykonywane przez 

co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz . 288 ). 

� Rozporz ądzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 

1966 r. w sprawie przeprowadzenia bada ń lekarskich pracowników, 

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad praco wnikami oraz 

orzecze ń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w ko deksie 

Pracy ( Dz. U. nr 1966 r. poz. 332 z pó źniejszymi zmianami). 

� Rozporz ądzenie Rady Ministrów z dnia 2 wrze śnia 1997 r. w sprawie 

bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 109 r. poz.704). 
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