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1. Zakres robót. 
- Wytyczenie geodezyjne miejsca posadowienia zbiornika i trasy rurociągów 

międzyobiektowych; 
- Wykonanie poszerzenia mostku jako istniejącego zjazdu z drogi gminnej; 
- Wykonanie wykopu zgodnie z PN-B-10736 
- Wykonanie nasypu pod fundament; 
- Wykonanie fundamentu wraz z izolacjami i odbiór fundamentu, sprawdzenie poziomu 

fundamentu; 
- Montaż zbiornika; 
- Montaż odcinków rurociągów międzyobiektowych; 
- Montaż węzłów włączeniowych – przyłączenie do sieci wodociągowej oraz połączenie 

technologiczne zbiornika z zestawem hydroforowym; 
- Montaż bloków oporowych na rurociągach; 
- Wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem; 
- Wykonanie wylotu przelewu połączonego ze spustem ze zbiornika do rowu melioracyjnego 

wraz z utwardzeniem tego rowu; 
- Wykonanie instalacji elektrycznej i sterującej pracą zbiornika; 
- Wykonanie zasypu wykopu zgodnie z BN 83/8836-02 wraz z ułożeniem taśmy lokalizacyjno – 

ostrzegawczej; 
- Wykonanie obsypu fundamentu; 
- Rozplantowanie ziemi po wykopach, wyrównanie terenu; 
- Oznakowanie trasy sieci wodociągowej zgodnie z PN-86/B-09700; 
- Utwardzenie placu. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
- Są to tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, pola uprawne, wjazdy do posesji i ogródki 

przydomowe, na których istnieje uzbrojenie podziemne: sieć wodociągowa, lokalna 
kanalizacja, gazowa, kable energetyczne i teletechniczne, oraz napowietrzna sieć energetyczna i 
telekomunikacyjna. Inwestycja zlokalizowana jest w całości w obrębie działek 826 i 827 
będących własnością Inwestora. Dodatkowo udział w przedsięwzięciu biorą droga gminna, z 
której będzie rozbudowany istniejący wjazd oraz rów melioracyjny, który przejmie wodę ze 
spustu i przelewu zbiornika w razie potrzeby. 

- Rurociągi i kable krzyżują się jedynie z siecią gazową. 
 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Na przedmiotowych działkach nie występują elementy zagospodarowania terenu, mogące 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
, 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia. 

 
W trakcie wykonywania sieci występują zagrożenia: 
- W trakcie wykopu – osunięcie gruntu - prace na głębokości powyżej 1,5 m;  
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- W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego prace należy wykonać ręcznie  
z zachowaniem szczególnej ostrożności, zagrożenie: wybuch gazu, porażenie prądem; 

- W trakcie wykonywania szalunku wykopu – awarie podparć i elementów szalunkowych; 
- Zagrożenie wynikające z zastosowania sprzętu mechanicznego – najechanie na pracownika 

sprzętem, niewłaściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego; 
- W trakcie robót montażowych – niedopuszczalne jest stosowanie przy budowie materiałów 

ropopochodnych o dużym stężeniu substancji jak asfalty, sznury czarne do uszczelnień, smary 
do celów antyadhezyjnych. Rury są szczególnie nieodporne na działanie rozpuszczalników 
organicznych oraz temperatury poniżej zera; 

- W trakcie wykonywania bloków oporowych – należy je wykonać co najmniej 6 dni przed 
przeprowadzeniem próby szczelności rurociągów. Między blokiem oporowym, a rurą winna 
być wykonana dylatacja z kilku warstw folii PVC – nie należy stosować papy bitumicznej; 

- Prace prowadzone na wysokości; 
- Prace przy użyciu maszyn i urządzeń elektrycznych; 
- Hałas i drgania pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń. 

Wykopy pod rurociągi należy prowadzić w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ludzi – 
należy je oznakować, oświetlić oraz opatrzyć tablicami ostrzegawczymi. 

Teren po wykonaniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
 

Prace prowadzone będą pod nadzorem upoważnionego kierownika budowy. Pracownicy 
przed rozpoczęciem robót zostaną poinstruowani przez kierownika budowy co do zasad 
bezpieczeństwa ich prowadzenia. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie BHP. 

Pracownicy muszą być zaznajomieni przez osobę kierującą robotami z możliwością 
wystąpienia zagrożeń oraz ich charakterem.  

Maszyny i urządzenia mogą być obsługiwane tylko przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje oraz powinny posiadać odpowiednią dokumentacje o ich stanie dopuszczającym je 
do wykonania ww. prac. 

Roboty mogą być prowadzone przez osobę do tego uprawnioną. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub w ich sąsiedztwie, w 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 

 
Do podstawowych środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywanych robót budowlanych należy bezwzględne stosowanie zasad BHP przy realizacji 
robót, instruowanie pracowników itp. Ponad to teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem 
osób trzecich poprzez uniemożliwienie wejścia na teren budowy. Teren posiada dogodny dojazd do 
drogi publicznej. Na przedmiotowych działkach istnieje możliwość składowania materiałów. 

 Roboty prowadzić zgodnie z warunkami i wymogami BHP, zachowując wymogi norm  
i przepisów. 
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 Wymaga się, aby prace budowlano – montażowe przy budowie zbiornika sieci 
wodociągowej oraz rurociągów międzyobiektowych prowadzone były w sposób zgodny z 
zasadami obowiązującymi przy realizacji obiektów budowlanych. 
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