Infrastruktura istniejgca
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Infrastruktura po przebudowie
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proj. tawa betonowa 0.8m x 13m x 0.10 m
zabezpieczajgca rury ostonowe rurociagu

kablowego 4t

Koniec przebudowy
kanalizacji TT

SR 50P/3
SKR-1/4

Regulacja ramy studni kablowej

do wys. proj. chodnika
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Poczatek przebudowy kanalizacji TT
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wjazd

XzTKMXpw 3x2x0.5
LSA 10p
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E proj. studnia kablowa SKR -1
1 proj. stupek kablowy rozdzielczy SR 50 P

— Pproj. *aczéwka kablowa wzamontowana w s®upku rozdzielczym

proj. kanalizacja kablowa jednootworowa z rury RHDPE 110
proj. rura ochronna RHDPE 140/8 , L= 3m

proj. rura ochronna RHDPE 140/8 , L=4m

proj. rura ochronna RHDPEK F 160, L=21m

proj. rury ochronne dwudzielne RHDPE D 160
j. tawa betonowa - zabezpieczenie rurociggu kablowego 4t

Inwestor

wjazd

Gmina Radomys| Wielki

ul. Rynek 32; 39-310 Radomys$l Wielki

Wykonawca  Andrzej Gradalski

Podleszany 240g; 39-300 Mielec

kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl

r.o.1 =3m

SKR-1/4| o

Rozbudowa odcinka drogi gminnej (ul. Lonczaka) w Radomy$lu Wielkim na dtugosci
okoto 360m, przebudowa odwodnienia drogi, budowa kanalizacji sanitarne;
grawitacyjno ttocznej wraz z przepompownig i przytaczami do budynkéw oraz
przebudows istniejacej infrastruktury technicznej
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ostona ztaczowa XAGA 500

mgr inz. Krzysztof Kutrybata

branza
telekom-cyjna

Upr. do proj.i kier. robotami bud. w specj.instal. w telekom-
unikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych. Upr. 0313/96/U

Projektant N4 yDdle y podpis Data:

branza Upr. do proj. i kier. robotami bud.i w specj.inst. w

telekom-cyjna | telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura, Grudzien 2015
towarzyszaca bez ograniczen. Upr. 1863/00/U

Sprawdzajacy | mgr inz. Krzysztof Moskal podpis Data:

Grudzien 2015
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projekt budowlany

Rysunek

Schemat liniowy




