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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany poletek ociekowych osadów ze zbiornika 

wód popłucznych oraz z komory reakcji wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wola 
Wadowska w gminie Wadowice Górne. Inwestycja stanowi końcowy etap gospodarką osadami  
i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach.  

W ramach inwestycji dokonane zostaną zmiany w komorze reakcji jako pierwszym stopniu 
oczyszczania wody pitnej z ujęcia wody ze studni głębinowych. W komorze zamontowane zostaną 
pompy mające za zadanie odpompowanie osadów na poletka ociekowe.  

W istniejącym zbiorniku wód popłucznych, na który kierowane są wody popłuczne z filtrów 
pospiesznych, również zostaną wykonane zmiany w celu posadowienia pomp osadu pompujących 
osad na poletka ociekowe. 

Głównym elementem inwestycji jest budowa poletek ociekowych, dwóch sztuk pracujących 
naprzemiennie. Poletka wykonane zostaną jako zbiorniki otwarte żelbetowe wylewane na mokro z 
rurą drenażową PVC perforowaną z otuliną z włókna kokosowego ewentualnie 
polipropylenowego. Wody z drenażu zostaną odprowadzone rurami PVC ø110mm i ø200mm do 
istniejącej kanalizacji deszczowej. Włączone do kanalizacji poprzez zabudowę studni na 
istniejącym kanale.  

Na rurociągach międzyobiektowych projektuje się zasuwy odcinające, zawory zwrotne oraz 
elektrozasuwę, mającą na celu sterowanie odpływem wód popłucznych ze zbiornika. Wody zużyte 
do płukania filtrów zostaną zdekantowane i przekazane do kanalizacji deszczowej.  

Przedmiotem opracowania jest również instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA dla pomp w 
komorze reakcji jak i zbiornika popłuczyn, a także elektrozasuwy.  

Projektuje się również wykonanie placu manewrowego wokół poletek poprzez ułożenie płyt 
żelbetowych. 
 

2. Podstawa opracowania i materiały projektowe 
 Umowa z Inwestorem; 
 Uzgodnienia z urzędami, decyzje i warunki zawarte w tomie I; 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UG-IR.6733.6.2015 

z dnia 08.01.2016r.; 
 Aktualna mapa do celów projektowych sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500;  
 Wizja lokalna przy udziale osób zainteresowanych, uzgodnienia w terenie; 
 Wytyczne projektowania kanalizacji; 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. wraz z późniejszymi zmianami w 

sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
 Katalogi producentów elementów sieci kanalizacyjnych; 
 Opinia geotechniczna wraz z badaniami geologicznymi wykonana na potrzeby budowy poletek 

ociekowych wraz z rurociągami międzyobiektowymi.    

3. Rozwiązania projektowe 
Celem inwestycji jest dobudowa ciągu technologicznego usuwania osadów i wód 

popłucznych na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach powstałych w procesie uzdatniania wody na 
cele bytowo-gospodarcze wydobytych ze studni głębinowych.  
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Poletka ociekowe wybudowane zostaną jako osadnik powierzchniowy z dwoma kanałami 
filtracyjnymi żelbetowymi. Dno osadnika połączone będzie z kanałami monolitycznie. Ściany 
osadnika żelbetowe grubości 20cm.  

Od strony placu manewrowego przewiduje się wykonanie ściany osadnika z grodzi 
drewnianych szerokości 4,5 m łączonych na zakładkę w celu uzyskania dostępu do poletek 
osadowych dla ich czyszczenia. Okresowo osad z poletka musi być usuwany.  

 Szczegóły wykonania poletek oraz adaptacji komory reakcji i zbiornika popłuczyn wg 
opracowania w tomie VI – część konstrukcyjna. 

Adaptacja komory oraz zbiornika polega na wykonaniu klap w stropie dla montażu lub 
demontażu instalowanych pomp, oraz właściwym wyprofilowaniu nadbetonem dna komory i 
zbiornika, wykonaniu wrząpi na głębokości 5cm dla stworzenia warunków właściwego spływu 
osadów i ich odpompowywania na poletka.  

 Ilość osadu zarówno w wodach popłucznych jak i komorze reakcji jest stosunkowo 
niewielka, jednak z uwagi na proces jego kolmatacji oraz dla łatwiejszego usuwania pompami na 
poletka ociekowe należy częściej odpompowywać go, aniżeli wskazywała by na to ilość osadu. W 
projekcie przyjęto dwukrotne w ciągu doby odpompowywanie osadu na poziomie ok. 15cm. 
Należy przeprowadzić jednak rozruch technologiczny układu pompowego i doświadczalnie ustalić 
częstotliwość i czas odpompowywania osadów. Należy ustalić czas pompowania obserwacyjnie, 
do momentu kiedy woda wypływająca na poletka będzie czysta. Niezależnie od pracy pomp należy 
okresowo dokonać czyszczenie dna zbiornika i komory reakcji z osadów, które nie zostały 
odpompowane przez pompy na poletka.   

Na rurociągu odpływowym wód popłucznych projektuje się elektrozasuwę, która sterować 
będzie odpływem wody nadosadowej ze zbiornika wód popłucznych do kanalizacji. Należy 
przewidzieć minimum 2 godziny odstania wody po wykonaniu płukania filtrów w celu 
dopuszczenia do sedymentacji osadu. Warunkiem właściwego funkcjonowania układu oraz 
działania elektrozasuwy jest właściwe użytkowanie filtrów pospiesznych oraz właściwie 
przeprowadzone płukanie filtrów bez wypłukiwania granulatu tychże filtrów.  

W zakres inwestycji wchodzą: 
 Dostosowanie komory reakcji oraz zbiornika popłuczyn w celu stworzenia możliwości 

posadowienia pomp osadu oraz zabudowa włazów w stropie. Projektuje się jeden właz o 
nacisku 50kN z uwagi na posadowienie go w części przechodniej budynku, jeden z 
wywietrznikiem oraz 4 szt. włazów nieprzełazowych. 

 Zabudowa zasuw odcinających z obudową płytą podkładową oraz skrzynką uliczną do 
zasuw, elektrozasuwy, zaworów zwrotnych, studni kanalizacji grawitacyjnej.  

 Utwardzenie placu wokół poletek poprzez ułożenie płyt żelbetowych o wym. 3x1m. 
 Instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA pomp instalowanych w zbiornikach oraz 

elektrozasuwy – wg odrębnego opracowania tom VII 
 Budowa rurociągów międzyobiektowych:  

 rurociągi tłoczne tłoczące osad na poletka ociekowe PEHD DN50mm L=36m,  
 rurociągi tłoczne w obrębie komory i zbiornika PEHD DN50mm L=28m,  
 rurociąg spustowy wód nadosadowych PEHD DN110mm ze zbiornika wód 

płucznych filtrów pospiesznych L=17m,  
 rura drenażowa perforowana PVC DN110 w otulinie z włókna kokosowego lub 

polipropylenowego L=16,5m x 2,  
 rurociągi odpływowe PVC ø110mm z rur drenażowych do kanalizacji 

grawitacyjnej  L=1,6m x 2, 



TOM  III -  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

ZADANIE :    „GOSPODARKA OSADAMI I WODAMI POPŁUCZNYMI NA STACJI UZDATNIANIA WODY W JAMACH”   Str.  5 
       INWESTOR:    MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK ZAOPATRZENIA W WODĘ GMIN RADOMYŚL WIELKI  I WADOWICE GÓRNE Z/S WOLA WADOWSKA 163 

 kanalizacja grawitacyjna z rur DN200mm PVC odprowadzające wody z drenażu 
z poletek ociekowych do istniejącej kanalizacji deszczowej L=8,1m. 

 

Łączna długość rurociągów międzyobiektowych z rur PE - L = 125,3m. 
Rurociągi przy wylewie na poletka ociekowe należy zabezpieczyć izolacją mrozoodporną z wełny 
mineralnej i blachy powlekanej na długości po 1,5m każdy.  

4. Roboty ziemne 

Dla realizacji inwestycji w zakresie rurociągów przewidziano pas montażowy o szer. 6m. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z BN-83/8836-02 
- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy wykonać 
mechanicznie, ręcznie jedynie w pobliżu istniejącego uzbrojenia.  

Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o odpowiedniej szerokości wg załączonego 
rysunku. Stosować obustronne rozparcie ścian przy użyciu wyprasek stalowych i bali drewnianych 
lub umocnienia systemowe przesuwne typu „box”. 

Pod poletka osadowe wykorzystana zostanie naturalna niecka terenowa, którą należy 
dostosować dla potrzeb niniejszej inwestycji. Częściowo powiększyć nieckę a po wykonaniu 
poletek nadmiarem gruntu wyrównać przy ścianach poletek do wysokości gruntu wokół poletek. 

Podczas prowadzenia robót geologicznych nie stwierdzono występowania wody gruntowej, 
nie ma więc konieczności odwadniania wykopów. W momencie prowadzenia robót w okresach 
zwiększonych opadów atmosferycznych, lub roztopów wiosennych – trzeba liczyć się z taką 
ewentualnością. W gruntach spoistych, przy poziomie wody gruntowej nie wyższym niż 0,5m 
powyżej dna wykopu, odwodnienie wykonać przy użyciu pomp spalinowych, poza obręb wykopu. 
W sytuacji występowania wysokiego poziomu wód gruntowych może być potrzebne zastosowanie 
igłofiltrów. Decyzję o zastosowaniu i sposobie odwodnienia podejmie kierownik budowy w trakcie 
realizacji inwestycji. Wody odebrane z wykopu odprowadzić do kanalizacji deszczowej.  

W razie wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych, rurociągi będą układane w 
warstwie piasków drobnych, piasków gliniastych, piasków średnich, pyłów piaszczystych. W razie 
potrzeby zastabilizować dno wykopów.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na odtworzenie warstwy urodzajnej. Należy ostrożnie 
zdjąć ok. 15cm ziemi urodzajnej i odłożyć wzdłuż wykopów z jednej strony, natomiast grunt z 
pozostałej części wykopu na odkład z drugiej strony wykopu. Po wykonaniu robót montażowych 
wykop wypełnić gruntem rodzimym, starannie zagęszczanym warstwami, zwłaszcza dotyczy to 
odcinków prowadzonych pod drogami technologicznymi stacji, a następnie odtworzyć warstwę 
humusu.   

Rury należy montować na takiej głębokości, aby zachowane było przykrycie warstwą ziemi 
grubości 1,2m. W wypadku wypłycenia rurociągu i wystąpienia cieńszej warstwy ziemi, rurociąg 
wodociągowy należy ocieplić otuliną poliuretanową lub zastosować rurę stalową preizolowaną. 
Końcowe odcinki rurociągów tłocznych pomp ze zbiornika popłuczyn i komory reakcji na poletka 
ociekowe należy ocieplić wełną mineralną oraz blachą powlekaną na długości ok. 1,50m. piony 
tych rurociągów należy odwodnić, ożwirować, a wodę odprowadzić na  teren stacji.  

Podejście na poletka tj. piony rurociągów tłocznych ustawić na kolanie stopowym na płytce 
chodnikowej.  
Urobek odkładać należy na odkład wzdłuż wykopów.  
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W miejscach trudnych, wąskich, skrzyżowaniach z przeszkodami roboty ziemne należy 
wykonać ręcznie z udziałem przedstawicieli właścicieli kolidujących urządzeń. 
Szerokość dna wykopu  ø zewn. rury + 2 × 0,20 m (min 0,90 m). 
Projektuje się podsypkę i obsypkę piaskową, przy czym: 
Podsypki: wykonane na zagęszczonej ławie piaskowej grubości 20 cm; 
materiał piasek grubo, średnio, lub drobnoziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkości 

ziaren nie przekraczającej 20 mm; 
Obsypka: wykonana na wysokość grubości zewnętrznej rury plus 30 cm ponad wierzch rury; 

szerokość 20 cm po obu bokach rury; 
materiał niespoisty, dobrze zagęszczalny, niezmrożony i bez zanieczyszczeń ziemnych,  
o wielkości ziaren nie przekraczającej 60 mm i 10%  średnicy rury czyli do 20 mm  w części 
kosztowej przyjęto piasek gruboziarnisty. 

W części kosztowej policzono obsypkę w ilości zgodnej z określoną powyżej, natomiast zaleca 
się, aby inspektor nadzoru w ramach pełnionych czynności określał, czy zachodzi konieczność 
wykonania podsypek i obsypek z piasku dowożonego, posługując się niżej wymienionymi 
zaleceniami: 

Materiały stosowane do wykonania podsypki i obsypki rurociągu uzależnione są od rodzaju 
gruntu rodzimego. I tak, jeżeli dno wykopu stanowi grunt słabo spójny lub grunt zawiera kamienie  
i głazy – należy zastosować warstwę podsypki z niespoistego materiału, zwykle piasku lub żwiru o 
maksymalnej wielkości ziarna wynoszącej 20 mm. Minimalna głębokość podsypki winna wynosić 
10 cm (proj. gł. podsypki 20 cm). 

Podsypka musi być wyprofilowana i wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu.  
Dla podsypek o grubości do 15 cm nie jest wymagane ich zagęszczanie, przy grubości podsypek 
powyżej 15 cm podsypki muszą być zagęszczane. 
Obsypkę rurociągu należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie 
większej niż 20 cm, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia 
rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności, 
aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki zaleca się stosowane lekkich 
wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest 
niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości, co 
najmniej 30 cm 

Stopień zagęszczenia warstw podsypki i obsypki winien mieścić się w przedziale od 90  
do 95% zmodyfikowanej liczby Proktora. Metoda zagęszczania gruntu (ręcznie lub mechanicznie) 
winna być wybrana w zależności od rzeczywistych własności zasypki. Niezależnie od metody 
zagęszczania nie wolno dopuścić do pozostawienia pustych, niewypełnionych przestrzeni pod 
rurociągiem. 

Zasypanie wykopu do wysokości 10 – 30 cm powyżej wierzchu rury należy wykonać z tego 
samego materiału, z którego wykonane zostało obsypanie rurociągu. Pozostała część wypełnienia 
wykopu może być wykonana z gruntu rodzimego. Projektuje się zasypanie rurociągu gruntem 
rodzimym bez zagęszczenia. 

Warunki techniczne jakim powinien odpowiadać grunt obsypki celem uzyskania dobrego 
wsparcia rurociągu oraz rodzaj bloków oporowych określi projektant w ramach nadzoru 
autorskiego lub inspektor nadzoru w czasie realizacji inwestycji. 

Nadmiar ziemi pozostały po zasypaniu wykopów należy rozplantować.  
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Po zakończeniu budowy sieci teren zajęty dla realizacji robót (pas montażowy) należy 
przywrócić do stanu pierwotnego, na terenach użytkowanych rolniczo rozplantować ziemię 
urodzajną zdjętą z pasa montażowego przed rozpoczęciem robót. 

Podczas wykonywania robót należy stosować sprzęt sprawny technicznie, nieuszkodzony, jak 
również nie powodujący zanieczyszczeń wyciekami paliwa i smarów. Praca maszynami oraz 
sprzętem budowlanym i innymi pojazdami mechanicznymi ma być prowadzona w porze dziennej.  

 
 

5. Roboty montażowe 
5.1. Rurociągi międzyobiektowe - materiał, średnice. 

Rurociągi projektuje się z rur typ PE100 SDR17 w średnicach ø110mm i ø50mm łączonych 
metodą zgrzewania doczołowego. Dopuszcza się zgrzewanie przy użyciu kształtek 
elektrooporowych.  

Na rurociągach przewiduje się zabudowę zasuw odcinających 4 szt. DN50mm i 1 szt. 
DN110mm, zawory zwrotne 7 szt. DN50mm oraz elektrozasuwę na rurociągu DN110mm.  

W celu stabilizacji rurociągu PE wykonać należy bloki oporowe z betonu B–10–zgodnie z 
normą BN-81/9192-05. 

Bloki oporowe wykonać co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem próby szczelności 
rurociągu. Między blokiem oporowym a rurą winna być wykonana dylatacja z kilku warstw folii 
PVC – nie należy stosować papy bitumicznej. 

Rury jak i wszelkie inne materiały użyte do budowy w komorze reakcji winny 
posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz odpowiadać przepisom prawa 
budowlanego. 

Wody z drenażu poletek odprowadzane będą rurociągami PVC w średnicach ø200mm i 
ø110mm łączonych z użyciem uszczelek gumowych, rury kielichowe. Planuje się zabudowę 3 
studni DN800mm z tworzywa sztucznego z włazami typu ciężkiego.  

Po wykonaniu rurociągów międzyobiektowych, lecz przed zasypaniem wykopów, należy 
zlecić specjalistycznej jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

Do wykonania prac w obrębie komory reakcji należy zastosować tylko takie materiały, 
które posiadają atest czyli wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do kontaktu z wodą 
do spożycia przez ludzi.  

Nad rurociągiem ok. 20cm należy założyć taśmę z wtopionym drutem ułatwiającą 
późniejsze lokalizowanie rurociągu. Zasuwy oznaczyć tabliczkami montowanymi na istniejących 
lub projektowanych obiektach jak budynek czy ogrodzenie.  

Projektowane rurociągi krzyżują się z istniejącym uzbrojeniem podziemnym – kablem 
energetycznym. W razie skrzyżowania z siecią drenarską – dreny otworzyć i doprowadzić do 
stanu pierwotnego. 
Łączenie rur z PE: 

Odcinki rur wykonanych z rur PE należy łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego oraz 
przy użyciu kształtek elektrooporowych. 

Zgrzewania doczołowe polega na połączeniu dwóch końców rur PE poprzez ogrzanie  
i uplastycznienie powierzchni łączonych elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie,  
po odsunięciu ich od płyty i dociśnięciu do siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu  
ich do chłodzenia. 

Do łączenia rur PE metodą zgrzewania doczołowego służą specjalne zgrzewarki 
przystosowane  do tego typu czynności. Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać 
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się z instrukcją danej zgrzewarki. Miejsce ustawienia zgrzewarki do zgrzewania powinno być 
równe, czyste i suche, w razie potrzeby osłonięte namiotem.  

Sam proces zgrzewania polega na zamocowaniu końcówek dwóch przewodów w zgrzewarce 
doczołowej wyposażonej w system hydrauliczny umożliwiający przesuwanie się jednej części 
maszyny i wytwarzający docisk. Końce rur zamocowane w zgrzewarce fazowane są przy pomocy 
specjalnych noży. Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do procesu zgrzewania końcówki 
rur umieszczone w zgrzewarce muszą mieć oczyszczone i osuszone powierzchnie. Następnie 
pomiędzy ww. końcami umieszcza się wcześniej nagrzaną elektrycznie metalową płytę. Końce 
rur przyciskane są do gorącej płyty z odpowiednim naciskiem i przez określony czas. Kiedy 
końce rur dostatecznie zmiękną, płyta jest usuwana, a końcówki rur zostają połączone i poddane 
naciskowi w celu uzyskania zgrzeiny. Nacisk, jakim poddane są końcówki rur podczas 
zgrzewania i czas trwania operacji są ściśle określone. Po wykonaniu procesu zgrzewania 
następuje proces stygnięcia zgrzewu  Nie wolno przyspieszać procesu stygnięcia. Po 
ostygnięciu połączenia rury są usuwane ze zgrzewarki i można rozpocząć przygotowania do 
kolejnego połączenia. 

Po wykonaniu zgrzewania należy sprawdzić poprawność zgrzewu poprzez zmierzenie 
wielkości wypływki. Uzyskane wartości powinny być zgodne z podanymi w specyfikacji. 
Sprawdzenie wypływki dokonać na całym obwodzie zgrzewu, ponadto należy sprawdzić jej 
równomierność oraz czy na powierzchni nie ma nacieków z polietylenu, powstałych w trakcie 
zgrzewania (nieliczne krople stopniowego polietylenu należy usunąć). 

Przy zgrzewaniu doczołowym należy zwrócić szczególną uwagę, aby rury używanego do 
danego połączenia zakwalifikowane były do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia (MFI 
005 lub MFI 010), żeby użyć rur tej samej średnicy i grubości ścianek.  

Zgrzewanie elektrooporowe polega na łączeniu rury z kształtkami posiadającymi wtopiony 
drut elektrooporowy. Do wykonania prawidłowego połączenia elektrooporowego należy używać 
odpowiednich i przystosowanych do tego celu zgrzewarek. Ponadto konieczne jest posiadanie 
odpowiednich generatorów o wystarczającej mocy wyjściowej do zasilania elektrozgrzewarki,  
a samo urządzenie zgrzewające musi być dopasowane do napięcia i mocy kształtek stosowanych  
do zgrzewania. Ponadto ważnym jest, aby stosowane kształtki jak i zgrzewarka wyposażone były  
w parametry takie jak: wielkość stosowanego napięcia, natężenie prądu, stosowane czasy 
zgrzewu i chłodzenia. Dla zapewnienia prawidłowości połączeń koniecznym jest stosowanie 
odpowiednich zacisków. 

Zgrzewanie elektrooporowe typu „rura z rurą” lub „rura z kształtką” wykonać należy według 
następujących zasad:  

 Łączone elementy powinny mieć ten sam wskaźnik – MFI; 
 Płaszczyzna końcówki rury musi być prostopadła do osi rury; 
 Zgrzewane końce rur należy przeczyścić w środku i na zewnątrz w celu usunięcia 

zabrudzeń; 
 Głębokość osadzenia rury w elektrokształtce musi być zaznaczona na rurze; 
 W celu usunięcia warstwy tlenku należy zeskrobać zewnętrzną warstwę rury. Zeskrobania 

należy dokonać na długości większej niż połowa długości kształtki; 
 Nałożyć elektrokształtkę na rurę. 
Po wykonaniu zgrzewania należy dokonać sprawdzenia poprawności zgrzewu, poprzez 

sprawdzenie, czy indykator zgrzewania wypłyną na powierzchnię kształtki oraz, czy nie ma 
wycieków stopionego materiału lub czy drut oporowy nie uległ wysunięciu. Jeżeli wystąpił 
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którykolwiek ze wspomnianych błędów, złącze uznaje się za wadliwe. Należy je wyciąć i 
wykonać ponownie zgrzewanie. Po zgrzewaniu pozostawić zgrzewane elementy w celu 
schłodzenia.   

Z uwagi na konieczność wykonania prób szczelności na ciśnienie 10 atm (wg PN) należy 
stosować rury i kształtki PE na ciśnienie 1 MPa, tzn. rury PN 10. Próbę ciśnienia można 
przeprowadzić po upływie 1 godziny od wykonania ostatniego złącza. 

Rury PE są produkowane w klasie ciśnienia PN 2,5; 3,2; 4; 6; 6,3; 8; 6,3; 10; 12,5; 16; 20; 25  
o średnicach od 25 mm do 1600 mm. W średnicach od 25 mm do 40 mm produkowane są w 
zwojach 50 m, w średnicach od 50 mm do 110 mm mogą być w zwojach 100 m, zaś w zakresie 
średnic od 90 mm do 1600 mm produkowane są w odcinkach 12 m. 

Ułożenie przewodów wodociągowych zostało zaprojektowana tak, aby spadek przewodu nie 
był mniejszy od 0,1%.  

Zaprojektowane rurociągi technologiczne wyposażone będą w żeliwną armaturę kołnierzową 
(żeliwo sferoidalne) łączniki, kształtki.  

Elementy żeliwne i połączenia kołnierzowe należy zabezpieczyć przed korozją. Odpowiednią 
powłokę należy wykonać na budowie izolując poszczególne elementy (żeliwne, połączeniowe) 
narażone na korozje taśmami nakładanymi „na zimno”, polimerowo – bądź powłokami 
nakładanymi „na gorąco” z materiałów termokurczliwych (rękawy termokurczliwe). Przed 
wykonaniem izolacji należy przygotować odpowiednio powierzchnie izolowane oczyszczając 
suchą powierzchnię z rdzy, kurzu i tłuszczu, wykonać gruntowanie środkiem antykorozyjnym i na 
tak przygotowaną, wyschniętą powierzchnię nawijać taśmę izolacyjną.  

Należy stosować śruby ze stali kwasoodpornej. 
 

5.2. Projekt poletek ociekowych oraz adaptacja komory reakcji i zbiornika popłuczyn 
Zarówno w przypadku komory reakcji jak i zbiornika popłuczyn należy odpowiednio 

wyprofilować dno nadbetonem. Najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniego połączenia betonu 
ze starą powierzchnią. Dlatego powierzchnię trzeba odpowiednio przygotować: usunąć luźne, 
odspojone fragmenty podłoża, całość oczyścić, beton zmłotkować, zagruntować, aby zwiększyć 
przyczepność wylewki betonowej.  

Przewiduje się montaż po 3 pompy w każdym ze zbiorników. Pod pompy należy wykonać 
wrząpie (ew. istniejące wrząpia zalać betonem) na głębokość 5cm w kształcie kwadratu o boku 
800mm. Należy zabezpieczyć rozkute wnęki pod warstwą spadkową nadbetonu. Zabezpieczenie 
wykonać w następujący sposób: pręty oczyścić mechanicznie lub ręcznie do uzyskania jasnego, 
metalicznego wyglądu i przedmuchać sprężonym powietrzem, pomalować stary beton i zbrojenie  
warstwą kontaktową, mineralną powłoką antykorozyjną, wyrównać zaprawą cementowo-klejową 
niekurczliwą, do wyprofilowania spadku zgodnie z nadbetonem na gładko wykonać przecierkę 
zaprawą szpachlową. Stosować materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. 

Dla łatwiejszego montażu / demontażu pomp w zbiornikach w stropie projektuje się włazy. W 
tym celu należy rozkuć otwory do wymiarów włazów + 15cm z pozostawieniem zbrojenia, 
przemalować beton i zbrojenia warstwą kontaktową, osadzić właz ze stali kwasoodpornej 
systemowy i wypełnić zaprawą cementowo-klejową niekurczliwą, wykończyć tynkiem (zaprawa 
szpachlowa), wykonać spadek i izolacje pokrycia.  

Poletka ociekowe projektuje się jako osadnik powierzchniowy dwukomorowy, monolityczny, 
zbrojony,  wylewany na mokro. Kanały filtracyjne żelbetowe grubości 20cm, zbrojone siatkami z 
prętów żebrowanych #10mm co 12cm obustronnie. Dno osadnika połączone z kanałami 
monolitycznie, wykonać o grubości 20cm zbrojone siatkami z prętów żebrowanych #10mm co 12 
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cm obustronnie. Ściany osadnika żelbetowe grubości 20cm zbrojone siatkami z prętów 
żebrowanych pionowo zbrojenie główne #10mm co 12cm, poziomo pręty rozdzielcze #8mm co 
15cm. W miejscach przerw technologicznych połączenia wykonywać z zastosowaniem taśm 
bentonitowych oraz osłon taśmy układanych na oczyszczoną powierzchnię betonu. Przejścia rur 
drenażowych przez ściany osadnika wykonać jako szczelne. 

Na osadnik doprowadzone są wody popłuczne ze zbiornika popłuczyn oraz osad wytrącony w 
pierwszym etapie oczyszczania wody w zbiorniku reakcji, ciśnieniowo pompami zamontowanymi 
w obu zbiornikach. Rurociąg doprowadzający na poletka z uwagi na doprowadzenie odgórne 
(wylew na poletka) będzie wystawał ponad powierzchnię terenu. Rurociąg ten należy ocieplić 
warstwą wełny mineralne i blachą powlekaną. Pion ustawić na kolanie stopowym na płycie 
podkładowej np. płytka chodnikowa. Należy pamiętać o odwodnieniu pionu poprzez drobne 
nawiercenie w kolanie stopowym pionu oraz ożwirowanie celem odprowadzenia odwodnienia na 
teren stacji. Jest to zabezpieczenie przed zamarzaniem pionów w okresie zimowym.  

Wymiary poletek ociekowych:  
 Długość zew. osadnika: 1640mm; 
 Szerokość całkowita osadnika zew.: 960mm; 
 Długość wew. pojedynczej komory: 1600mm; 
 Szerokość wew. pojedynczej komory:  450mm; 
 Głębokość całkowita ścian osadnika w przekroju przez koryta ociekowe 210mm; 
 Szerokość wew. koryta ociekowego 1000mm. 

Ponadto zbiornik posiada dwa wejścia tj. rozbieralną część ściany osadnika celem łatwiejszego 
opróżniania osadów z osadnika. Wejście wykonane z grodzi drewnianych rozbieralnych o 
szerokości 3m. Osady okresowo muszą być usuwane z poletka osadowego. W tym celu 
użytkownik zobligowany jest do zawarcia umowy z właściwym i uprawnionym odbiorcą tego 
typu odpadów. 

Projekt zasilania i automatyki zawarty jest w opracowaniu w części elektrycznej tom VII.  

6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 

Rurociągi międzyobiektowe krzyżują się z istniejącym kablem elektrycznym 
wewnątrzobiektowym na terenie stacji.  

Wykopy wykonać ręcznie, zachowując ostrożność.  
Kabel zabezpieczyć rurą ochronną PE dwudzielną o średnicy ø110mm.  
Rurę przewodową w rurze ochronnej należy zamontować współosiowo z zastosowaniem 

obejm centrujących.  
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem infrastruktury  ponosi wykonawca.    

7. Wpływ inwestycji na środowisko 
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest zaliczane do żadnej grupy przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym nie osiąga progów wyznaczonych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami. (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397, 
zmiana: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 817). Z powyższego faktu wynika, że nie jest konieczne uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla przedmiotowego zadania. 

Przewiduje się prowadzenie inwestycji bez konieczności wycinki drzew, czy krzewów. 
Wody, w razie ich wystąpienia, będą odebrane z wykopu i odprowadzane do rowu melioracyjnego. 
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Nadmiar ziemi pozostały po zasypaniu wykopów oraz z wykopów pod poletka ociekowe będzie 
wykorzystany do obsypu poletek, zarównania wokół terenu, a nadmiar rozplantowany.  

Roboty ziemne należy wykonać rozkopem mechanicznie oraz ręcznie w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia podziemnego przy zachowaniu należytej ostrożności, zabezpieczając 
uzbrojenie przed uszkodzeniem. Przy zasypywaniu rurociągów należy najpierw starannie ubijać 
grunt przy rurze, a następnie zasypywać go warstwami z jednoczesnym ubijaniem.  

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem technicznym odpowiednich służb oraz 
zgodnie z przepisami i warunkami BHP. 

Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie prowadzonych prac uniknąć 
przedostania się do gruntu i dalej do wód gruntowych substancji, które mogłyby wpłynąć na stan 
czystości wód gruntowych (olej napędowy, smary). Ponad to, w celu minimalizowania ujemnych 
skutków ewentualnego rozlania oleju napędowego lub innych substancji ropopochodnych, 
Inwestor powinien opracować stosowną instrukcję postępowania na wypadek zanieczyszczenia 
gruntów substancjami ropopochodnymi i zobowiązać Wykonawcę inwestycji do ścisłego jej 
przestrzegania. 

Realizacja inwestycji nie będzie miała ujemnego wpływu na poszczególne czynniki 
środowiska i nie spowoduje wycięcia drzew ani krzewów. 

Ukształtowanie terenu inwestycji nie ulegnie zmianie, a po wykonaniu wszystkich 
czynności budowlanych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.  

Rozwiązania technologiczne, które zostaną zawarte w projekcie będą gwarantowały długą, 
bezawaryjną pracę rurociągów i inwestycja nie będzie ujemnie oddziaływać na środowisko.  

W okresach bezdeszczowych, powodujących nadmierne pylenie, należy je zminimalizować 
poprzez deszczowanie dróg dojazdowych technologicznych oraz placów składowania materiałów. 

Materiały, użyte do budowy projektowanego wodociągu, muszą posiadać dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania, zwłaszcza dopuszczające 
do kontaktu z wodą pitną. 

Prace budowlano – montażowe winny być prowadzone zgodnie z zasadami 
obowiązującymi przy realizacji obiektów budowlanych. 
 W razie skrzyżowania z obszarami drenowanymi należy w czasie prowadzenia robót 
zachować szczególną ostrożność, a w razie uszkodzenia należy dokonać naprawy w trakcie 
prowadzenia wykopu w sposób umożliwiający prawidłowe późniejsze jego funkcjonowanie. 
 Wykopy należy prowadzić w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ludzi poprzez 
odpowiednie je oznakowanie i oświetlenie oraz opatrzenie tablicami ostrzegawczymi. 
 W trakcie realizacji zadania należy zastosować sprzęt sprawny technicznie, nieuszkodzony i 
nie powodujący zanieczyszczeń środowiska, a praca maszynami  
i sprzętem budowlanym oraz innymi pojazdami mechanicznymi powinna być prowadzona w porze 
dziennej. 
 Przed oddaniem komory reakcji do eksploatacji należy przeprowadzić badania wody. 

Podczas realizacji w/w inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie wprowadza się do 
środowiska żadnych substancji lub energii. Nie przewiduje się też emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery. Inwestycja nie będzie oddziaływać szkodliwie na faunę i florę, a po wykonaniu robót  
i przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego, stworzy się dodatkową ochronę przyległego terenu 
przed zanieczyszczeniami epidemiologicznymi. 

Lokalizacja przedsięwzięcia nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
W fazie wykonawstwa należy zwrócić szczególną uwagę na przeprowadzenie prób szczelności 
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zgodnie z normami. W fazie eksploatacji konieczne będą przeglądy konserwacyjne celem wykrycia 
i usunięcia ewentualnych uszkodzeń.  

Projektowana inwestycja będzie miała korzystny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt, 
ponieważ będą korzystać z wody lepszej jakości i w odpowiedniej ilości. W trakcie wykonywania 
robót nastąpi krótkotrwała emisja spalin i hałas spowodowany pracą maszyn budowlanych i 
środków transportowych, mając jednak na uwadze późniejszy korzystny wpływ inwestycji można 
dopuścić do tych chwilowych uciążliwości.  

8. Próby hydrauliczne, płukanie, dezynfekcja. 

 Podczas wykonywania robót montażowych należy zwrócić uwagę na zachowanie czystości 
wnętrza zbiornika komory reakcji. Po wykonaniu robót zbiornik należy oczyścić, wypłukać i 
zdezynfekować. Wody po płukaniu i dezynfekcji należy spuścić na poletka ociekowe. 

Połączenia rurociągów międzyobiektowych należy wykonać jako szczelne. Szczelność rur 
sprawdzić zgodnie z wymogami normy PN – 81/B – 10725. Wykonać próby ciśnienia. Próbę 
wykonać na ciśnienie 1 MPa 10 (atm). 
 Dezynfekcję przeprowadzić dodając do wody chlorek wapnia lub podchloryn sodu w ilości 
100 gram na 1 m3  wody lub chloraminę w ilości 30 gram na 1 m3  wody.  
 Roztwór dezynfekcyjny pozostawić przez 24 godziny. Po zakończeniu dezynfekcji płukać, 
aż do uzyskania w wypływającej wodzie stężenia chloru co najwyżej 0,1 mg/m3. 
 Woda po dezynfekcji winna być oddana do analizy 
bakteriologicznej. 

9. Oznakowanie trasy rurociągów międzyobiektowych. 

 Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy, zawory zwrotne oznakować przy pomocy tabliczki 
orientacyjnej zgodnie z normą PN – 62/B – 9700. 
 Tabliczki umieścić na trwałej budowli lub w ostateczności na specjalnych słupkach 
betonowych. 
 Na głębokości 0,2m ppt. nad przewodem należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą, 
z wkładką stalową.  

10. Uwagi końcowe – wytyczne realizacji, kolejność wykonywania robót. 

Wytyczne budowlane: 
a. Roboty ziemne prowadzić w okresie suchym, wykonując szalunki zabezpieczające wykop pod 

kanały filtracyjne; 
b. Roboty montażowe powinny być prowadzone z zachowaniem zasad sztuki inżynierskiej i z 

zachowaniem szczególnej ostrożności; 
c. Wszelkie roboty budowlano – montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod kierownictwem i 
nadzorem osób uprawnionych; 

d. Przy montażu i wykonawstwie ściśle przestrzegać przepisy BHP; 
e. Stosować wyroby i materiały budowlane z odpowiednimi świadectwami jakości lub 

aprobatami technicznymi; 
f. Wykonanie poletek ociekowych; 
g. Wykonanie rurociągów międzyobiektowych; 
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h. Wykonanie rurociągów odprowadzających wody popłuczne, osady oraz wody drenażowe z 
poletek ociekowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, zabudowa studni kanalizacji 
deszczowej włączeniowej drenażu; 

i. Prace w obrębie komory reakcji prowadzić w okresie najmniejszych rozbiorów wody z uwagi 
na brak możliwości prowadzenia poboru wody, uzdatniania jej w procesach technologicznych 
stosowanych na stacji, a tym samym zapewnić dostawy wody użytkownikom sieci. Dostawca 
w miarę możliwości zapewni sobie źródło wody z innych stacji uzdatniania do sieci. 

j. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie robót w obrębie komory reakcji, z użyciem 
materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną, w miarę możliwości sprawnie i szybko 
bez dopuszczenia do niepotrzebnych przestojów, w okresie minimalnych rozbiorów. Po 
wykonaniu robót komorę oczyścić, przepłukać i zdezynfekować. Wodę użytą do płukania i po 
dezynfekcji należy przepompować na poletka ociekowe; 

k. Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA; 
l. Otworzenie zasuw na rurociągach  uruchomienie instalacji; przeprowadzenie prób 

szczelności; 
m. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego, obliczeń dokonano empirycznie, po wykonaniu 

robót musi być przeprowadzony rozruch, którego wynikiem będzie ustalenie wytycznych 
eksploatacyjnych. Rozruch technologiczny został przewidziany w kosztach inwestycji; 

n. Wykonanie utwardzeń drogi technologicznej dojazdu do zbiornika i placu manewrowego. 

Wytyczne końcowe: 
1. Przy wykonywaniu robót zachować przepisy BHP, wymogi norm i normatywów oraz 

kierować się zasadami wiedzy fachowej. 
2. Stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach zawartych w Tomie I – Załączniki 

formalno – prawne i uzgodnienia.  
3. Roboty objęte n/n opracowaniem wykonywać w okresie bezdeszczowym, przy 

obniżonym poziomie wód gruntowych oraz pod nadzorem geologa. 
4. Po wykonaniu robót zlecić służbom geodezyjnym inwentaryzację rurociągów 

międzyobiektowych.  
 

 Roboty prowadzić zgodnie z warunkami i wymogami BHP, zachowując wymogi norm: 
- PN – 81/B–10725  - Wodociągi i przewody zewnętrzne  
     - wymagania i badania przy odbiorze; 
- PN – 70/B–10715   - Próby szczelności; 

5. Norma PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów 

6. Norma PN - B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
7. Norma PN - 88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów 
8. Norma PN - B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
9. Norma PN - B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
10. Norma PN - 77/8931-12 Oznaczenia wskaźników zagęszczania gruntów 
11. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PE. 
12. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych PKTS – 

Warszawa 1994 
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ORAZ ZGODNIE Z: 
13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 

25.08.1994r. z późniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 
wraz z późniejszymi zmianami). 

14. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 
177). 

15. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881). 
16. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. 

Nr 147, poz. 1229). 
17. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z 

późniejszymi zmianami). 
18. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z 

późniejszymi zmianami). 
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 690). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 
z 2002r. Nr 209, poz. 1779). 

21. Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.  
Nr 204, poz. 2087). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  Nr 47, poz. 401). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

25. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012  nr 0 poz. 462). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U.  Nr 198, poz. 2041).   

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  Nr 198, 
poz. 2042). 

28. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22.01.2000r. (Dz. U. z dnia 7 
marca 2000r. Nr 15, poz. 179 wraz z późniejszymi zmianami). 

29. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca 
2000r. Nr 22, poz. 271). 

30. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz. 
93 wraz z późniejszymi zmianami). 
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31. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z dnia 12 września 2002r. Nr 169, poz. 
1386 wraz z późniejszymi zmianami). 

 
Projektował: 
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