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SPIS TRESCI

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych ,,Cz¢$¢ ogdlna nr 0”.....2
Szczegbdlowa specyfikacja technicznanr 1. 23
ROBOTY ZIEMNE
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna nr 2. 29
ROBOTY MONTAZOWE
Szczegbdlowa specyfikacja technicznanr 3. 37
POLETKA OCIEKOWE
Szczegbdlowa specyfikacja technicznanr4.... ... 46
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I AKPiA
Zakres inwestycji
Lp. Element sieci kanalizacyjne;j Jedqostka ilos¢ jednostek
miary razem [m]
Osadnik powierzchniowy dwukomorowy zelbetowy wylewany na
1 mokro z dwoma kanatami filtracyjnymi, grubos¢ dna oraz Scian [szt.] 1
20cm; powierzchnia rzutu 157,44m?
Adaptacja komory reakcji na potrzeby inwestycji — wykonanie
2 . . . \ [szt.] 1
wrzapi, wyprofilowanie dna, osadzenie wlazow
Adaptacja zbiornika popluczyn na potrzeby inwestycji —
3 . . . . . [szt.] 1
wykonanie wrzapi, wyprofilowanie dna, osadzenie wtazoéw
Rurociag ttoczny pomp na poletka ociekowe
4 z rur PE ¢50mm PE100 (m] 36,0
4.1 | Zasuwa odcinajgca gwintowana DN50mm [szt.] 4
4.2 | Zawor zwrotny gwintowany DN50mm [szt.] 1
5 Rurociag ttoczny pomp na poletka ocickowe [m] 8.0
z rur PE ¢50mm PE100 w obrgbie komory reakcji ’
5.1 | Zawor zwrotny gwintowany DN50mm [szt.] 6
6 Montaz pomp do osadow typ DP10.50.09.2.50B [szt.] 6
Rurociag spustowy wod nadosadowych
! z rur PE 110mm PE100 [m] 17.0
7.1 | Zasuwa odcinajgca DN110mm [szt.] 1
7.2 | Elektrozasuwa DN110mm [szt.] 1
73 Wymiana odc. rurociggu spustowego w obrebie zbiornika Im] 15
poptuczyn
Rurociagg drenazowy perforowany z migkkiego PVC
8 .. ; [m] 33,0
z rur ¢110mm w otulinie z widkna kokosowego
9 | Rurociag odptywowy z poletek ociekowych z rur PVC ¢110mm 3,2
10 | Rurocigg odptywowy z poletek ociekowych z rur PVC ¢200mm [m] 8,1
Studnie tworzywowe z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego
101\ DNSOOmm, $r. gt 1,4m [s1] 3
11 Zasilanie elektryczne 1 AKPiA [szt.] 1
12 | Utwardzenie placu ptytami betonowymi drogowymi 300x100x15 [m?] 141
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1. CzZESC OGOLNA
a) NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
,GOSPODARKA OSADAMI | WODAMI POPLUCZNYMI
NA STACJI UZDATNIANIA WODY W JAMACH”
b) ZAMAWIAJACY
MIEDZYGMINNY ZWIAZEK ZAOPATRZENIA W WODE GMIN RADOMYSL WIELKI I WADOWICE GORNE
39-308 WADOWICE GORNE, WOLA WADOWSKA 163

¢) PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z realizacja inwestycji pn. ,,Gospodarka osadami i wodami
poplucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach” w gminie Wadowice Gorne. Inwestycja
realizowana bgdzie w oparciu o posiadany przez Inwestora, a opracowany przez firme¢: Pracowania
Projektowa Inzynierii i Ochrony Srodowiska ,,PROWEKO” mgr inz. Pawet Walczak, mgr inz.
Elzbieta Waz — S.C. z/s 33-140 Lisia Gora, ul. W. Witosa 4 — Projekt Budowlany.

d) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres inwestycji

Lp. Element sieci kanalizacyjne;j ] ednpstka iloS¢ jednostek
miary razem [m]
Osadnik powierzchniowy dwukomorowy zelbetowy wylewany na
1 mokro z dwoma kanatami filtracyjnymi, grubos$¢ dna oraz $cian [szt.] 1
20cm; powierzchnia rzutu 157,44m’
Adaptacja komory reakcji na potrzeby inwestycji — wykonanie
2 . . . \ [szt.] 1
wrzapi, wyprofilowanie dna, osadzenie wlazow
Adaptacja zbiornika popluczyn na potrzeby inwestycji —
3 ; . . . . [szt.] 1
wykonanie wrzapi, wyprofilowanie dna, osadzenie wtazdéw
Rurociag ttoczny pomp na poletka ociekowe
4 z rur PE ¢50mm PE100 (m] 36,0
4.1 | Zasuwa odcinajgca gwintowana DN50mm [szt.] 4
4.2 | Zawor zwrotny gwintowany DN50mm [szt.] 1
5 Rurociag ttoczny pomp na poletka ociekowe [m] 8.0
z rur PE ¢50mm PE100 w obrgbie komory reakcji ’
5.1 | Zawor zwrotny gwintowany DN50mm [szt.] 6
6 Montaz pomp do osadow typ DP10.50.09.2.50B [szt.] 6
Rurociag spustowy wod nadosadowych
! z rur PE ¢110mm PE100 [m] 17.0
7.1 | Zasuwa odcinajgca DN110mm [szt.] 1
7.2 | Elektrozasuwa DN110mm [szt.] 1
73 Wymiana odc. rurociggu spustowego w obrebie zbiornika Im] 15
poptuczyn
Rurocigg drenazowy perforowany z migkkiego PVC
8 .. ; [m] 33,0
z rur ¢110mm w otulinie z widkna kokosowego
9 | Rurociag odptywowy z poletek ociekowych z rur PVC ¢110mm 3,2
10 | Rurocigg odptywowy z poletek ociekowych z rur PVC ¢200mm [m] 8,1
Studnie tworzywowe z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego
101\ DNSOOmm, $r. gl 1,4m [s1] 3
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11 Zasilanie elektryczne 1 AKPiA [szt.] 1

12 | Utwardzenie placu ptytami betonowymi drogowymi 300x100x15 [m?] 141

Rurociggi miedzyobiektowe krzyzuja si¢ z istniejgcym kablem energetycznym zasilajacym
shupy energetyczne stacji 1 przebiegajacym przez obszar objety niniejsza inwestycja, nalezy
zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w miejscu przekraczania kabla, a prace wykonac
recznie z zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi PE dwudzielnymi.

Po stronie Wykonawcy spoczywa obowigzek geodezyjnego wytyczenia gldéwnych osi
rurociggdw oraz posadowienia poletek ocieckowych oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
sytuacyjno — wysokosciowa.

e) PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE WRAZ Z ICH OPISEM

Za prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe uznaje si¢: pomiary geodezyjne i wytyczanie
gldéwnych odcinkdéw rurociggéw migdzyobiektowych przed rozpoczg¢ciem Robot, inwentaryzacje
powykonawczg, zapewnienie dojazdu do posesji 1 pol, naprawa nawierzchni drog, wjazdow
1 ogrodzen oraz innych wtlasnos$ci publicznych 1 prywatnych, umacnianie $cian wykopow
pionowych, wykonanie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym.

Skrzyzowania i rury ochronne zinwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawczo przed zasypaniem.

Inwentaryzacj¢ powykonawczg nalezy wykonywac na biezaco w trakcie trwania Robot, przed
zasypaniem zamontowanych rurociggéw. Nad rurociggiem umiesci¢ tasme¢ sygnalizacyjng koloru
niebieskiego.

Roboty tymczasowe 1 towarzyszace wyszczegdlnione w przedmiarze robdt bedg rozliczane jak
roboty podstawowe, pozostale nie wymienione w przedmiarze nie beda placone oddzielnie
1 Wykonawca winien uwzgledni¢ ich koszt w kosztach ogoInych budowy.

f) INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Obszar objety inwestycja potozony jest we wsi Wola Wadowska, gmina Wadowice Gorne,
powiat mielecki, wojewddztwo podkarpackie.

Dzialki w zakresie inwestycji s3 wlasno$cig gminy: dz. 1708 i 1709/2, na ktorych
zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody. Inwestycja zasadniczo miesci si¢ glownie w okolicy
istniejgcej komory reakcji oraz zbiornika wod poplucznych filtréw pospiesznych.

Teren stacji uzbrojony jest w rurociagi miedzyobiektowe, instalacje elektryczne i sterujace
oraz kanalizacj¢ deszczowa.

Deniwelacje w obrgbie tych dziatek nie przekraczajg 1,5m. Teren jest w miar¢ rOwny.

Obok dziatek od strony zachodniej biegnie asfaltowa droga publiczna, z ktorej istnieje zjazd
betonowy na teren stacji uzdatniania wody.

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, gazowg, napowietrznie linie energetyczne i
telekomunikacyjne.

- Organizacja robot budowlanych

Inwestor jest wlascicielem gruntow, na ktorych realizowana bedzie inwestycja 1 uzyskat prawo
do dysponowania nimi na cele budowlane.

Na dziatkach istnieje mozliwos¢ korzystania z mediow takich jak woda czy energia. Zaplecze
budowy nalezy zorganizowac na terenie dziatek objetych inwestycja.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inwestor (Zamawiajacy) przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy 1 Ksigge Obmiaru Robot oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robdt Budowlanych na zasadach 1 w terminie okre§lonym w umowie o wykonanie robot.
Sposoby pozyskania niezbednej dla realizacji zadania energii elektrycznej i sposob odprowadzania
sciekow jako elementy zaplecza budowy pozostajg po stronie 1 w kosztach Wykonawcy.

[lo$¢ osadu zaréwno w wodach pophlucznych jak 1 komorze reakcji jest stosunkowo niewielka,
jednak z uwagi na proces jego kolmatacji oraz dla tatwiejszego usuwania pompami na poletka
ociekowe nalezy czesciej odpompowywac go, anizeli wskazywala by na to ilos¢ osadu. W projekcie
przyjeto dwukrotne w ciggu doby odpompowywanie osadu na poziomie ok. 15cm. Nalezy
przeprowadzi¢ jednak rozruch technologiczny uktadu pompowego 1 doswiadczalnie ustali¢
czestotliwos¢ 1 czas odpompowywania osadow. Nalezy ustali¢ czas pompowania obserwacyjnie, do
momentu kiedy woda wyptywajaca na poletka bedzie czysta. Niezaleznie od pracy pomp nalezy
okresowo dokona¢ czyszczenie dna zbiornika 1 komory reakcji z osadow, ktore nie zostaly
odpompowane przez pompy na poletka.

Na rurociggu odptywowym wod poptucznych projektuje si¢ elektrozasuwe, ktora sterowac
bedzie odptywem wody nadosadowej ze zbiornika woéd poplucznych do kanalizacji. Nalezy
przewidzie¢ minimum 2 godziny odstania wody po wykonaniu ptukania filtrow w celu
dopuszczenia do sedymentacji osadu. Warunkiem wlasciwego funkcjonowania uktadu oraz
dziatania elektrozasuwy jest wlasciwe uzytkowanie filtrow pospiesznych oraz wilasciwie
przeprowadzone phukanie filtrow bez wyptukiwania granulatu tychze filtrow.

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego, obliczen dokonano empirycznie, po wykonaniu
robot musi by¢ przeprowadzony rozruch, ktérego wynikiem bedzie ustalenie wytycznych
eksploatacyjnych. Rozruch technologiczny zostat przewidziany w kosztach inwestycji.

Roboty w obrebie komory reakcji muszg by¢ przeprowadzone bardzo sprawnie i1 w jak
najkrétszym czasie. Nie ma mozliwo$ci ominiecia etapu podczyszczenia wody w komorze reakcji, a
tym samym stacja w tym czasie nie bedzie dostarcza¢ wody na cele bytowo-gospodarcze
odbiorcom. Uzytkownik musi wigc przewidzie¢ odpowiednio wczesnie zapewnienie wody
odbiorcom sieci wodociggowych. Roboty nalezy prowadzi¢ w okresie najmniejszych rozbiorow
wody z sieci.

Roboty zwigzane z wykonaniem rurociggdw miedzyobiektowych nalezy prowadzi¢ krotkimi
odcinkami, konczac je kazdorazowo inwentaryzacja i zasypaniem wykopdéw. Roboty winny by¢
wykonywane kolejno nastepujagcymi po sobie odcinkami i1 sukcesywnie odbierane, za$ teren
budowy uporzadkowany.

- Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie przez niego zatwierdzona.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.
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Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich przez uniemozliwienie wejscia
na teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdu lub dojscia dla pieszych
do domoéw oraz pdl na czas wykonywania Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej 1 prywatnej, a w razie jej uszkodzenia do naprawy i odtworzenia uszkodzonej wlasnosci
do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania awaryjnego dojazdu lub dojscia dla pieszych
do domoéw oraz pdl na czas wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszelkich szkod, jakie powstalty w  trakcie
wykonywania Robo6t i doprowadzenie tychze wlasnosci do stanu pierwotnego (naprawa drog i
wjazdow, drog asfaltowych, ogrodzen, uzbrojenie podziemne).

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku naruszenia intereséw osob trzecich w wyniku prowadzenia przez Wykonawce
robot budowlanych lub zaniechanie czynnosci zabezpieczajacych odpowiedzialno§¢ prawna i
finansowa ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody elektryczne, sieci gazowe 1 wodociggowe, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wilascicielami tych urzadzen w obrebie Placu Budowy, zgode na ich
przekroczenie.

O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne w obrgbie skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela wilasciciela danych urzadzen, w celu lokalizacji uzbrojenia nalezy wykonaé¢ sondy
poprzeczne, wykonac¢ recznie wykopy zachowujac ostroznos¢, zabezpieczy¢ przewody poprzez ich
podwieszenie, zgodnie z Dokumentacja Projektowg zatozy¢ rury ochronne, zasypa¢ przepuszczalng
warstwa piasku ktorg nalezy zagescic.

Po zakonczeniu Robot zglosi¢ do odbioru wiascicielom tych urzadzen.

- Ochrona srodowiska

Realizacja niniejszej inwestycji to typowe prace inzynierskie, ktore nie nastreczaja trudnosci
1 zasadniczo nie wprowadzi negatywnych zmian w srodowisku.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Robot, az do zakonczenia i
odbioru koncowego, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisdw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac
si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane

tak, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.
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b) zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdéw wodnych plynami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
® zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;
= mozliwo$cig powstania pozaru.

Uciazliwos$¢ zwigzana z emisjg hatasu wystapi okresowo 1 w odleglosci poza zabudowaniami,
ustgpi z chwilg zakonczenia robot. Dla zmniejszenia tej ucigzliwos$ci nalezy prowadzi¢ roboty w
porze dziennej oraz stosowac sprzet sprawny technicznie.

Wszelkie odpadki, gruz czy opakowania nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadow.

Prace budowlane prowadzone mechanicznie w obrgbie drzew musza by¢ prowadzone ze
szczegblng starannoscig. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je niezwlocznie ochroni¢ prze
przesuszeniem lub przemarzaniem przez okrycie matami ze stomy lub tkaninami workowymi itp.
ktore moga zosta¢ po zasypaniu wykopow. Uszkodzenia nie zabezpieczone powoduja szybka
infekcje 1 rozklad korzenia az do szyi korzeniowej, a w konsekwencji zmniejszenia stabilnosci
catego drzewa. Nie wolno zmienia¢ poziomu terenu wokot drzew ze wzgledu na mozliwos¢
uduszenia systemu korzeniowego oraz wymierania mikroflory i fauny glebowej. W przypadku
koniecznosci podwyzszenia terenu wokot drzewa grunt wybrany wokot korzeni nalezy uzupehic na
przemian sektorami wypelionymi zwirem — sektor przewietrzania oraz lekka ziemig urodzajng —
sektor ukorzeniania. Celem uniknigcia procesow gnilnych usung¢ darn, Scidotke a nawet starg
ziemi¢. Ziemi nie ubija¢. Nie wysypywac¢ zuzla 1 gruzu ceglanego. W obrgbie systemu
korzeniowego nie wolno tez skladowa¢ materiatdow chemicznych szkodliwych jak chemikalia, oleje,
srodki impregnujace, paliwa ciekle, wapno czy cement.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt budowlanych norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

W  przypadku wystgpienia skazenia bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest
zlikwidowanie tego zagrozenia 1 jego skutkéw. Koszty ponosi Wykonawca bez dodatkowej zaptaty
od Inwestora.

- Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy na czas trwania Robot, az do
ich zakonczenia i1 odbioru koncowego.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng inwestycji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem
budowy ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajg specyfike obiektu budowlanego 1
warunki prowadzenia robot budowlanych. ,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

- Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401);

- Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz.1650).
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Roboty prowadzone maja by¢ pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy. Pracownicy
przed rozpoczgciem robdt zostang poinstruowani przez kierownika budowy co do zasad
bezpieczenstwa ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania Robot nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposazenie konieczne do zapewnienia
bezpieczenstwa 1 bedzie je utrzymywat w nalezytym stanie technicznym. Wykonawca zapewni
urzadzenia socjalne, wyposazenie 1 odziez roboczg wymagang dla ochrony zdrowia i zycia
personelu na budowie. Nalezy utrzyma¢ porzadek na placu budowy i1 na stanowiskach pracy.
Pracownicy wykonujacy prace muszg posiada¢ aktualne badanie lekarskie.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Prace prowadzone z uzyciem produktow chemicznych wykonywac¢ nalezy z zachowaniem
srodkow ostroznosci podanych przez producentdéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy: zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym,;
zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu rzeczy, jaki powstal w zwigzku z katastrofy
(chyba ze wprowadzenie zmiany jest konieczne dla ratowania zycia lub zabezpieczenia otoczenia
przed rozszerzaniem si¢ skutkow katastrofy — nalezy wowczas szczegdtowo opisa¢ stan faktyczny
po katastrofie oraz wprowadzone zmiany); niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie wlasciwy organ,
wlasciwego prokuratora, inwestora oraz inne organy zainteresowane przyczynami 1 skutkami
katastrofy budowlane;.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Urzadzenia 1 budowle zabezpieczajace podlegaja akceptacji inspektora nadzoru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan w w/w zakresie ponosi
Wykonawca.

- Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Teren zaplecza musi posiada¢ dogodny dojazd do drogi publicznej oraz musi istnie¢ mozliwos¢
swobodnego roztadowywania 1 sktadowania materiatow.

Wykonawca organizuje zaplecze budowy w ramach sit wlasnych na terenie wynajetym od
wiascicieli posesji, przez ktore przebiega budowa lub przylegtych np. zaplecze socjalne typu
barakowdz, zaplecze techniczne — wydzielony plac na materialty. Wymaga si¢ zorganizowania biura
dla potrzeb kontroli dokumentéw budowy 1 pracy biurowej Inspektora Nadzoru.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie zorganizowania
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy uwzglednione sg w cenie umownej i nie podlegaja dodatkowe;j
zaplacie.

- Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w okresie
trwania realizacji Robot, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drog 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia Robdot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i1 postepu Robdt
projekt organizacji ruchu ma by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zatrudni dozorcow 1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa
pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tychze
zap6r 1 znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce majg by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Ogrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 150cm.

W obrebie wykonywanych robot miejsca niebezpieczne majg by¢ odgrodzone i oznakowane w
sposOb sygnalizujacy niebezpieczenstwo (tablice informacyjne, tasmy, ogrodzenie), a w porze
nocnej ogrodzenia i tablice ostrzegawcze powinny by¢ o$wietlone. W ogrodzeniu palcu budowy
powinny by¢ wykonane oddzielnie wejscia dla ruchu pieszego i bramy dla pojazdow.

- Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

W trakcie wykonywania Robot w poblizu chodnikéw oraz jezdni, Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia i oznaczenia w sposob widoczny zardéwno w dzien 1 w nocy Placu Budowy dla
ochrony pojazddéw oraz pieszych, jak rOwniez wykonywanych robot.

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszyC istniejagcych nawierzchni drogowych wokot
budowy. Nawierzchnie utwardzone nalezy odtworzyc.

2) NAZWY 1 KODY W ZALEZNOSCI OD ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody wg Wspolnego Stownika Zamowien:
45112 210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451 11 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

452 31 300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw 1 rurociggéw do
odprowadzania $sciekow

452 62 210-6 Fundamentowanie

453 10 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

452 33 142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

h) DEFINICJE UZYTYCH POJEC 1 OKRESLEN DLA JEDNOZNACZNEGO
ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy

stanowia czes¢ dokumentacji odniesienia, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cale;j
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
ich waznos$¢:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych
2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng.

Deklaracja zgodnos$ci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe, sklada si¢ w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z Ustawy Prawo Budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym 1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatno$ci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych
przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego stosowania 1 uzycia.

Geodezyjne czynnosSci w budownictwie — polegaja na: inwentaryzacji architektoniczno —
budowlanej, opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,
geodezyjnym wytyczeniu obiektu budowlanego w terenie 1 utrwalenie na gruncie gtdéwnych osi
naziemnych 1 podziemnych oraz charakterystycznych punktow 1 punktow wysokosciowych
(reperow), geodezyjnej obstudze budowy 1 montazu obiektu budowlanego, pomiaru pomieszczen
obiektu 1 jego podioza oraz odksztalcen, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu oraz pomiarze stanu wyjsciowego obiektow
wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemierzen 1 odksztatcen.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz.U. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.) CPV.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
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Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach robdt zakrywanych 1 zanikajacych,
badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich
llosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robodt, albo obliczenia ilosci
robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych 1
przewodow kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwigzanych tez z
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbiory dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i1 uporzadkowaniem terenu budowy i1 ewentualnie
terenéw przyleglych wykorzystanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i obmiaru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego
oraz stlownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ w $wietle przepisOw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwatly
w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng czgs$¢ uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI
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2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialow i wyrobow

Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
0 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidfowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymogami okreSlonymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli zostala okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatlow lub
elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie beda w peli zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru i1 Inwestor
moze zaakceptowac¢ takie Roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac
odpowiednie potracenia od ceny wykonania inwestycji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty majg by¢ niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zrédla  uzyskania wszelkich materialow powinny by¢é wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpocz¢ciem robot.

Wykonawca Robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych 1 urzadzen przewidzianych do
realizacji Robdt — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskag Norma, a takze inne prawnie okreSlone
dokumenty. Zatwierdzenie partii materialdbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu przez Inspektora Nadzoru ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji
materiat z innego zrodla. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly speiniajg
wymagania techniczne w czasie postepu Robot.

Materialy 1 wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem ich jakosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$§wiadczenia dotyczace
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wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Dokumenty te
zostang przekazane Inwestorowi w czasie koncowego odbioru.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem warunkami
dostaw, skladowania i kontrolg jakosci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do Robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Transport 1 sktadowanie materialdow winny by¢ przeprowadzone w sposdéb uniemozliwiajacy
jego uszkodzenie lub znieksztalcenie, a w szczegolnosci powstanie rys i obtaré. Skladowane
powinny by¢ na rdwnym podlozu w pozycji poziomej (rury). Podczas transportu materiat nalezy
zabezpieczy¢ przed zmiang polozenia, przed uszkodzeniem przez metalowe czegsci Srodkow
transportu jak $ruby, fancuchy, itp.

Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dost¢pne dla Inspektora Nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow i urzadzen konieczna jest
ponowna akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy oraz wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob 1 termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania Robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Wbudowanie materialdow moze nastgpi¢ po pisemnej zgodzie Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
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Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowaloby jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy (Inwestor).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszelkich materiatdéw uzywanych do prowadzenia
Robot od daty rozpoczecia do zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot.

Budowle lub jej elementy Wykonawca bedzie utrzymywaé w taki sposob, aby byly w stanie
zadowalajagcym przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniecha ich utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajagcym wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji
Projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementow (obnizenie).

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa i1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu 1 zamawiajagcym podejmie
odpowiednie decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiat
(element, urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu ale takiego, ktory
nie wptynie negatywnie na jako$¢ wykonanych robdt i pozostale wymogi niniejszych specyfikaciji.
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie 1 posiada¢ stosowne — wymagane przepisami
szczegbtowymi — dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty, koncesje itp.

Jednakze sprzet nie gwarantujacy poprawnego wykonania robot moze by¢ zdyskwalifikowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie dopuszczony do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktéry nie
powoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
Dokumentacji Projektowej lub projekcie organizacji robdt; w przypadku braku ustalen w
dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techniczne; Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych 1 wskazaniach Inwestora w przewidzianym terminie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Ma by¢ on zgodny z normami ochrony Srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez ich zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie materialtdw Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do ustawowych
ograniczen obcigzenia na os.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ale takimi, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.

Transport poziomy

Wykonawca do przewozu materialdw uzyje dowolnego $rodka transportu ale takiego, jaki nie
spowoduje uszkodzen przewozonych materiatow.

Transport pionowy

Transport materialow moze by¢ wykonywany recznie lub przy uzyciu takiego sprzetu
podnoszacego, ktory nie spowoduje ich uszkodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
powodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ przewozonych tadunkow.

Srodki transportu, bedace wlasnoécia Wykonawcy lub wynajete, maja byé utrzymane w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Ich stan techniczny ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za dostarczenie ladunku we wlasciwym stanie.
Wykonawca podczas odbioru ma obowigzek sprawdzi¢, czy nie wystepuja zadne braki i
uszkodzenia powstale w czasie transportu.

Przew6z fadunkéw samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych.

Przew6z winien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce nie moga by¢ dtuzsze niz 1
m (transport rur). W celu bezpiecznego 1 prawidlowego transportu nalezy zastosowac: podparcie
fadunku na catej dlugosci; podpory umieszczone na skrzyni; w przypadku rur — jezeli przewozone
sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzuja te same zasady, co przy
sktadowaniu z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ Im.
Zaleca si¢, by przewo6z odbywat si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
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Za prowadzenie Robot zgodnie z umowa, ich jako$¢, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych, projektu organizacji Robot
oraz z  poleceniami Inspektora ~ Nadzoru  odpowiedzialny  jest Wykonawca.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie
pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego powodu ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy oczekuje szczegdlnej starannosci i bardzo wysokiej jakosci wykonania robot.
Wymaga si¢ statej obecnosci kierownika budowy na placu budowy w czasie wykonywania prac.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i1 pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy po zakonczonych robotach.

Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymdg okreSlony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

6.1 Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i1 jako$ci materiatdw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1 badania materialow
1 Robot.

6.2 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje:

» Pozwolenie na budowe¢ wraz z projektem budowlanym — zostang przekazane
Wykonawcy Roboét przy przekazaniu budowy;

» Dziennik Budowy — zostanie przekazany Wykonawcy Robdt przy przekazaniu placu
budowy;

» Protokotly odbioréw czgsciowych i koncowych;

» Ksigzke Obmiaréw Robot — prowadzona przez Wykonawce i1 sprawdzana przez
Inspektora Nadzoru;

» Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne;

» Protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywane;j

w zabezpieczonym miejscu na placu budowy oraz udost¢gpniana do wgladu

przedstawicielom uprawnionych organow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli jako$ci ponosi
Wykonawca.
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Inspektor Nadzoru podejmowac bedzie decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny. Decyzje
Inspektora Nadzoru, Inwestora lub Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
1 elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Projektowe;
1 Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji uwzgledniag oni wyniki badah materialdw 1 Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot 1 kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatow. W razie wykrytych wad powiadomi o tym fakcie Wykonawce 1 odrzuci
wszystkie te materialty 1 roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania 1 pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej
Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru i badania oraz
wyniki tych dzialan przedstawi w formie pisemne;.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Kazda partia materialu dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet kontrolno — pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje — moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru Robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. (Dz. U. Nr 202 z
2004 roku poz. 2072) przedmiar robdt powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do
wykonania robot podstawowych:

- w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdélowym opisem;

- wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

- spis dzialow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot budowlanych
na danym zadaniu wedlug wspolnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robot bedzie
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opracowany wedhug systematyki ustalonej indywidualnie. Tabele przedmiaru robdt bedg zawierad
pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych  zgodnie
z dokumentacjag projektowa 1 specyfikacja techniczng w  jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robdt dokona Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot z wyprzedzeniem co najmniej
trzech dni przed zamiarem ich rozpoczgcia. Wyniki obmiaréw wpisywane beda do ksigzki
obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest podstawa do udokumentowania wykonanych Robot, ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych oraz robot rozbidrkowych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy 1 akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym jesli zawarta
umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik
budowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie okreslg inaczej dla
wymaganych robot, objetosci beda wyliczane w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt]. Przy podawaniu
dlugosci, objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwodch miejsc po przecinku. Ilosci
obmierzane wagowo beda wazone w kilogramach lub tonach. Obowigzuje zasada, ze obmiar robot
wykonywany jest wedtug zasad przyjetych dla wykonywania przedmiaru. Dla robét, dla ktérych w
przedmiarze podano podstawe wyceny wedlug KNR lub innych katalogow dostepnych na rynku
obowigzuja zasady okreslone w zalozeniach ogdlnych, szczegétowych 1 wyszczegolnieniu robot w
tablicach tych katalogow.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg 1 utrzymane w
nalezytym stanie przez caly czas trwania robot oraz zostang zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inspektora Nadzoru co do
jakosci wykonanych Robot Wykonawca wykona stosowne badania laboratoryjne w posiadajacej
stosowny sprzet 1 uprawnienia instytucji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢ednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
Projektant lub Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich dokladnos¢.

Obmiary begda przeprowadzone przed cze¢Sciowym lub koicowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.
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Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Czas przeprowadzania odbiorow

Podczas realizacji Robot dokonany zostanie odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Po zakonczeniu Robot — odbior koncowy oraz odbior po okresie rgkojmi.

8.2 Odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zgloszenie Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu lub zanikajace, ktory dokona oceny ilosci 1 jako$ci wykonanych robot.

Odbior bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Dokumenty jakie sg potrzebne do przeprowadzenia odbioru to obmiar rob6t oraz komplet
informacji dokumentujacy pochodzenie, jakos¢ 1 zgodnos¢ z wymogami wbudowanych materiatow.

Inspektor Nadzoru przystapi do odbioru robot zanikajacych w terminie do 3 dni od daty
powiadomienia go o gotowosci elementu. Roboty uznaje si¢ za odebrane po dokonaniu przez
Inspektora Nadzoru stosownego wpisu do dziennika budowy.

8.3 Odbior koncowy po zakonczeniu robot

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w
umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Odbioru tego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy — sporzadzajac ,,Protokot odbioru koncowego robdt budowlanych” oraz
zgloszonych ewentualnych wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawce.

8.4 Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu zorganizuje odbior po ,,0kresie
rekojmi”. Do odbioru nalezy przygotowac nastepujace dokumenty: umowa o wykonanie robot
budowlanych, protokét odbioru koncowego robot, dokumentéw potwierdzajacych usunigcie
ewentualnych wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego, dokumentow potwierdzajacych
usuni¢cie wad zgloszonych w okresie rekojmi.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot budowlanych

Do odbioru robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robdt zgodnie z projektem
budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy;

- dziennik budowy 1 ksigzke obmiarow;

- protokoty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certytfikaty na znak
bezpieczenstwa,

- wykaz nieruchomosci poditaczonych do kanalizacji z podaniem numeru nieruchomosci,
numeru dziatki, nazwiska wtlasciciela/i 1 adresu ich zamieszkania oraz dlugosci 1 $rednic
wykonanych przylaczy oraz sieci sporzadzony przez uprawnionego geodetg.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie obmiarowym. Podstawa
platnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, bedacym zatgcznikiem umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji ,,$lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia;

wartos¢ zuzytych materiatow 1 srodkow wraz z kosztami ich zakupu;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy

(w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow 1 drog, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcys;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych, w ktorych podane wartosci 1 zarzadzenia
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcezalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych zostaly opracowane w oparciu o nast¢pujacg dokumentacj¢: normy, akty prawne,
aprobaty techniczne 1 inne ustalenia oraz dokumenty techniczne:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994r. z

pozniejszymi zmianami), (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 wraz z pozniejszymi

zmianami).
= Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177).
= Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19.04.2004r. (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881).
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Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2005r. Nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z
2002r. Nr 209, poz. 1779).

Ustawa o systemie oceny zgodno$ci z dnia 30.08.2002r. (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2087).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okres$lenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Ustawa o ogo6lnym bezpieczenstwie produktow z dnia 22.01.2000r. (Dz. U. z dnia 7 marca
2000r. Nr 15, poz. 179 wraz z pozZniejszymi zmianami).

Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r. Nr
22, poz. 271).

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz. 93 wraz
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z dnia 12 wrzesnia 2002r. Nr 169, poz. 1386
wraz z pozniejszymi zmianami).
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1. CZESC OGOLNA
a) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych — wykonania wykopow 1 zasypania wykopow dla ulozenia
rurociggdéw miedzyobiektowych zwigzanych z funkcjonowaniem poletek ociekowych.

b) ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji zadania.

¢) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy ta specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnos$ci umozliwiajace, a
majace na celu wykonanie robot ziemnych.

Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociggu).

Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;.

Rozbiorka nawierzchni drogowych utwardzonych 1 asfaltowych.

Wykopy liniowe skarpowe 1 szalowane.

Zasypywanie wykopow wraz z zageszczaniem.

Rozscielenie humusu.

d) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Pomiary geodezyjne (tyczenie trasy rurociggow).

Tyczenie trasy rurociggdw wykona¢ przez osobg posiadajagca uprawnienia. Trase tyczyc
odcinkami, stabilizujgc punkty charakterystyczne takie, jak zalamania, studnie w miejscu ich
usytuowania i na fatach poza obrebem wykonywanych robot. Podstawg trasowania osi przewodow
kanalizacyjnych w terenie jest plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500. Projektowane
odcinki rurociggéw miedzyobiektowych nalezy wyznaczy¢ w terenie korzystajagc z domiarow do
istniejacych obiektow statych. Przy ukladaniu sieci nalezy zachowaé co najmniej nastgpujace
odleglosci:

Od budynku — 3,0m;

Od stupow telekomunikacyjnych 1 o§wietleniowych — 1,5m;

Od kabli telekomunikacyjnych 1 elektrycznych — 1,0m;

Od gazociagu w poziomie — 1,5m;

Od gazociggu w pionie — 0,25m;

Od przewodow kanalizacyjnych — 1,0m;

Od pasma drzew — 1,5m.

Tyczenie wykona¢ z maksymalng doktadno$cig mozliwa do odczytania danych z map.

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
Warstwe ziemi urodzajnej grubosci srednio 15c¢m nalezy zdja¢ na szerokos$ci pasa montazowego
4m. Humus gromadzi¢ w pryzmach przy wykopach po jednej lub dwoch stronach w zaleznos$ci od
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wybranej technologii prowadzenia wykopow przez Wykonawce. Humusu nie wolno wywozi¢ ani
miesza¢ z gruntami nieurodzajnymi pochodzacymi z glebszych wykopow. Po zakonczeniu robot
humus rozscieli¢ w miejscu, z ktorego zostat zgarnigty.

- Wykopy liniowe o sciankach skarpowych i pionowe szalowanie.

Rurociaggi nalezy montowa¢ na glebokosci okreslonej w dokumentacji technicznej, aby
zachowane bylo przykrycie ziemig grubosci 1,2m ponad wierzchem rury. W przypadku wyptycenia
rurociggu 1 wystgpienia cienszej warstwy ziemi przewod kanalizacyjny nalezy ociepli¢, np. warstwa
zuzla lub lupkoéw poliuretanowych.

Wykopy o $cianach pionowych o szerokosci dna — srednica rurociggu plus 2*20cm.

Urobek nalezy odkfada¢ na odkiad wzdluz wykopdéw. Nadmiar ziemi do wywiezienia lub
rozplantowania.

W miejscach trudnych, waskich, skrzyzowaniach z przeszkodami roboty ziemne nalezy wykonac
recznie z udziatlem przedstawicieli wiascicieli kolidujacych urzadzen. Wybranie ziemi w dolne;j
czesci (20cm od dna) wykona¢ bezposrednio przed robotami montazowymi recznie (fopata).

W gruntach piaszczystych odpowiadajacych parametrom obsypki ochronnej rurociaggu nalezy
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe 5-10cm powyzej projektowanej rzednej wykopu
1 bezposrednio przed utozeniem rur wyprofilowaé¢ dno zgodnie z projektowanym spadkiem —
powyzsze wykona¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy szalowane — umocnienie wypraskami stalowymi lub drewnianymi, grodzicami przy
gruntach nawodnionych oraz przy glebokich wykopach albo stosowa¢ umocnienia typu ,,box”.
Rozpory $rednicy nie mniejszej niz 14cm w rozstawie co najwyzej 120cm.

Odwodnienie gruntu na czas wykonania robot poza obreb wykopu tymczasowym drenazem z rur
drenarskich, iglofiltrami lub pompa spalinowa — w czgsci kosztowej zalozono odwodnienie
iglofiltrami.

- Zasypanie wykopow.

Zasypanie wykopoéw moze nastagpi¢ po ulozeniu rurociggu we wykopie 1 pozytywnej probie
szczelnosci oraz po odbiorze obsypania rurociggu do wysokosci 20cm (obsypka) ponad wierzch
rury. Zasypywanie mechaniczne, w miejscach trudno dostgpnych - reczne. Rozplantowanie
nadmiaru ziemi wzdtuz wykopdéw. W terenach rolnych dopuszcza si¢ zasypanie wykopow bez
dodatkowego zageszczenia.

- Rozscielenie humusu.

Réwnomierne rozscielenie spryzmowanej ziemi urodzajnej na calej powierzchni pasa
montazowego.

- Zasypanie w drogach i przejazdach.
Zasypanie wykopoéw dla rurociggow prowadzonych w drogach lub przejazdach wykona¢ z
zageszczeniem.
f) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zaleca si¢ wykonywanie robot odcinkowo. Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne — wytyczy¢
trase rurociggdéw. Sprawdzi¢ stabilno$¢ (niezmienno$¢) naniesionych punktéw geodezyjnych
bezposrednio przed robotami ziemnymi. Wykona¢ wykopy liniowe skarpowe oraz szalowane. W
miejscach skrzyzowan wykona¢ sondy poprzeczne celem ustalenia lokalizacji uzbrojenia
podziemnego istniejagcego w terenie (wykopy reczne). Wykopy zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb
trzecich.
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2. MATERIALY

2.1 Pomiary geodezyjne:
- paliki drewniane fi 15-20mm o dtugosci 1,0-1,6m;
- prety stalowe fi 12mm o dlugosci 50cm;
- farba wodoodporna.
2.2 Roboty ziemne:
- szalunki azurowe dla gruntow I11-1V kategorii;
- szalunki petne dla gruntow I-1I kategorii;
- szalunki petne cigzkie (np. grodzice) dla gruntow mokrych;
- umocnienia typu box;
- kruszywo do zasypywania wykopow.

3. SPRZET
3.1 Pomiary geodezyjne:
- niwelator, dalmierz, teodolit, tasmy 1/lub zawarta umowa z uprawnionym geodeta na
obstuge geodezyjng inwestycji.
3.2 Roboty ziemne dla wykopdéw o glebokosci do 4,50m ppt.:
- koparka;
- spycharka gasienicowa lub kotowa;
- ubijarka (zaggszczarka);
- zestaw do zabijania 1 wyjmowania szalunkéw;
- zestaw do odwadniania wykopow.
Uzyty sprzet dostosowac do topografii 1 zabudowy terenu.
Zaleca si¢ prowadzenie prac na trzech roéwnoleglych odcinkach — Wykonawca winien
udokumentowac posiadanie trzech zestawow sprzetowych.

4. SRODKI TRANSPORTU

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Transport dowolnym
srodkiem transportowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i1 oznakowaé zgodnie z
wymogami przepisow BHP — strefa wykonywanie Rob6ét winna by¢ wydzielona
w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob trzecich, nie bedacych pracownikami Wykonawcy.

5.2 Roboty geodezyjne i ziemne

Odchylenia rzgdnych koryta gruntowego od projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz 1cm.
Szerokos¢ 1 glebokos¢ wykopow nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanych wiecej niz Scm. Spadek
dna rowdw winien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05%.

Z dna wykopu usung¢ kamienie, korzenie, grudy a nastgpnie przystagpi¢ do wykonania podioza.

W czasie wykonywania wykopu i1 po jego zakonczeniu sprawdzi¢, czy charakter gruntu
odpowiada wytycznym wedtug projektu.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu w miejscach ruchu pieszych i dojsciach do posesji ustawic
ktadki pomostowe dla pieszych.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania robdt ziemnych z zasadami 1 wymogami dla robot okreslone
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci sprawdzenie wymiardow liniowych
1 przekrojow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wedlug zasad okreslonych w stosownych KNR, KNR-W, KNNR, KNR AT-11 a w
szczegolnosci:

- pomiary geodezyjne (tyczenie tras rurociggow);

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej;

- wykopy liniowe skarpowe i szalowane;

- zasypanie wykopow;

- rozécielenie humusu.

8. OrIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Pomiary geodezyjne (tyczenie tras rurociggow)

Na podstawie szkicow 1 dziennikdOw pomiarow geodezyjnych lub protokolu kontroli
geodezyjnej, pomiarOw w terenie.

8.2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Ogledziny 1 pomiary w terenie.

8.3 Wykopy liniowe skarpowe i szalowane

Ogledziny 1 pomiary w terenie, inwentaryzacja geodezyjna.

8.4 Zasypanie wykopow

Ogledziny 1 pomiary w terenie.

8.5 Rozscielenie humusu

Ogledziny 1 pomiary w terenie. Bezusterkowy odbior przez wlasciciela dziatki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mierzone w jednostkach jak okresla punkt 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

= Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych

= Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

= Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

= Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK

= Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK

= Norma PN - 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntéw
= Norma PN - B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

= Norma PN - 88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw

= Norma PN - B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
= Norma PN - B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

=  Norma PN - 77/8931-12 Oznaczenia wskaznikOw zageszczania gruntow
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1. CzZESC OGOLNA
a) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rurociggdw migdzyobiektowych 1 obejmuje:
= rurociggi ttoczne tloczace osad na poletka ocieckowe PEHD DN50mm L=36m,
= rurociggi tloczne w obregbie komory 1 zbiornika PEHD DN50mm L=28m,
= rurocigg spustowy wod nadosadowych PEHD DNI110mm ze zbiornika wod phlucznych
filtrow pospiesznych L=17m,
= rura drenazowa perforowana PVC DNI10 w otulinie z wildkna kokosowego lub
polipropylenowego L=16,5m x 2,
= rurociggi odptywowe PVC @l110mm z rur drenazowych do kanalizacji grawitacyjnej
L=1,6mx 2,
= kanalizacja grawitacyjna z rur DN200mm PVC odprowadzajace wody z drenazu z poletek
ociekowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej L=8,1m.

Laczna dlugosc¢ rurociggow miedzyobiektowych z rur PE - L = 125.3m.
Rurociagi przy wylewie na poletka ocieckowe nalezy zabezpieczy¢ izolacja mrozoodporng z wetny
mineralnej i1 blachy powlekanej na dtugosci po 2m kazdy.

b) ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejszego zadania.
¢) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy ta specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnosci umozliwiajace,
a majace na celu wykonanie robot montazowych rurociggow migdzyobiektowych zwigzanych
z posadowieniem zbiornika zelbetowego wylewanego na mokro dwukomorowego poletek
ociekowych, jako koncowego etapu procesu technologicznego oczyszczania wody na Stacji
Uzdatniania Wody w Jamach.

d) OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy oczekuje wysokiej jakosci wykonywanych prac.
f) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Zaleca si¢ wykonywanie robdt odcinkowo, poczawszy od odbiornika $ciekow, jak okreslono w
czesci ogbdlne;j.
2. MATERIALY
2.1 Rurociggi miedzyobiektowe PEHD
Rurociaggi migedzyobiektowe maja by¢ wykonane z rur PEHD klasy P100 — ¢50mm i
2110mm.
Rury 1 ksztattki muszg by¢ od jednego producenta.
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Rury cechowane bezposrednio na wyrobach, cechowanie winno zawiera¢: nazwe
1 znak producenta, symbol surowca, wymiar taki jak $rednica, grubo$¢ §cianki czy seria, informacje
identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data), numer aprobaty techniczne;.
Niedopuszczalne jest wyginanie rury z zastosowaniem sprz¢tu mechanicznego, jak rowniez
przez jej podgrzewanie.
Do faczenia rur PE nalezy zastosowa¢ zgrzewanie doczolowe.
Probe cisnienia mozna przeprowadzi¢ po uptywie 1 godziny od wykonania ostatniego ztacza.
Rurociggdéw PE nie wolno ukfada¢ bezposrednio na tawach betonowych ani zalewac betonem.
Przy montazu rurociggdéw maja by¢ spetnione warunki zapewniajace prawidlowe wykonanie
polaczen, szczelno$¢ przewodow 1 wlasciwag eksploatacje sieci. Uzyte moga by¢ tylko te rury,
ksztattki 1 faczniki, ktére nie wykazuja uszkodzen.
W trakcie robdt ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie uszkodzenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Armaturg zakopang w ziemi nalezy zabezpieczy¢ po doktadnym oczyszczeniu przez dwukrotne
pokrycie asfaltozg oraz natozenie dwoch warstw asfaltu zgodnie z BN-77/8976-06.
Rury montowane w obrebie komory reakcji winny posiadaé¢ atest Panstwowego
Zakladu Higieny oraz odpowiada¢ przepisom prawa budowlanego.

2.2 Rurociggi miedzyobiektowe PVC

Rurociggi odbierajace wode z poletek ocieckowych i1 odprowadzajace do kanalizacji
deszczowe] wykonane majg by¢ z rur PVC faczonych na uszczelke gumowa. Wykonane z litego
PVC z rur kielichowych tgczonych na wcisk, uszczelnianych pierscieniami gumowymi.

Sa to rury z PVC-U klasy N 1 S

- rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa ¢200mm typ S — SDR 34

- rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa @200mm typ N — SDR 41

Ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PVC-U z uszczelkami pierScieniowymi gumowymi:
trojak PVC 200/200, kolano PVC 200, korek PVC 200.

Celem pofaczenia rur w wykopie nalezy: usung¢ dekle zabezpieczajace zaréwno z kielicha rury
juz ulozonej, jak 1 z bosego konca kolejnej rury; ustawi¢ wspotosiowo faczone elementy;
posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajagcym poslizg 1 wcisngé bosy koniec do
kielicha az do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewngtrznej
powierzchni rury. W tym celu nalezy zastosowac prostg dzwigni¢ przy uzyciu drazka stalowego 1
drewnianego klocka, niedopuszczalne jest uzywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Przycinanie — skracanie kielichow rur 1 ksztaltek jest niedopuszczalne.

2.3 Materiat na podsypki i obsypki rur
Material niespoisty, piasek lub zwir o maksymalnej wielko$ci ziarna wynoszacej 20mm.

2.4 Materiat inne
Rury ochronne zgodnie z Dokumentacja Projektowa, manszety gumowe lub PVC do

uszczelnienia koncowek rur ochronnych, ptozy PE/PVC dla rur przewodowych w rurach ochronnych,
materiaty izolacyjne przeciwwodne, beton produkowany na budowie lub dowozony.

Stosowanie elementow — przywiezione na plac budowy elementy nalezy przechowywaé w
magazynach zamknigtych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i1 mechanicznymi
uszkodzeniami.

Dla rur 1 ksztaltek PE stosowa¢ rezim okre$lony przez producenta — sktadowanie w pozycji
poziomej na rOwnym podiozu.
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Sktadowanie elementoéw studni w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

2.5 Studnie sieci kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych

W miejscach rozgalgzien, zmiany spadku lub kierunku oraz na dtuzszych odcinkach sieci
kanalizacyjnej umieszczone zostang studzienki kanalizacyjne a800mm.

Studzienki nalezy posadowi¢ sztywno na wilasciwie przygotowanej podsypce (jak w
przypadku posadowienia rurociaggdw), poprzez wcisnigcie jej tak, aby wypehic puste przestrzenie
pod jej dnem. Studni¢ obsypa¢. Wypehienie wokot gérnej czgsci studzienki ma by¢ roztozone
rownomiernie, material ma by¢ dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zakladanych
obcigzen.

Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajagca dla swobodnego wykonania polaczenia rur ze
studzienka.
Material uzyty na obsypke studzienki nie powinien zawiera¢ gtazéw, ostrych kamieni, darni, bryt
gliny, kredy lub zmrozonej ziemi.
Wiazy zeliwne montowac typu ciezkiego o nosnosci 40t (w drogach, chodnikach, na wjazdach do
posesji, parkingi, place manewrowe), pozostate — tj. w terenach zielonych betonowe ze stozkiem
betonowym.

3. SPRZET

Udokumentowac¢ nalezy posiadanie 1 uzycie do realizacji robot:

- podnosnik do opuszczania rur 1 studni kanalizacyjnych na dno wykopu (np. zuraw, dzwig)
—2 kpl.

- samochod dostawczy — 1 kpl.

- srodek transportowy dla dowozu rur — 1 kpl.

4. SRODKI TRANSPORTU

Rury przewozone moga by¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem 1 przesuni¢ciem elementy mogg by¢ przewozone srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Rury nie moga wystawa¢ wiecej niz 1,0m
poza pojazd. Nalezy zastosowac podparcie na catej dlugosci tadunku. Zaleca si¢ transport rur w
wiazkach przygotowanych i1 opakowanych przez producenta. Zaleca sig, aby transport odbywat sie
przy temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Podsypka

Bezposrednio po recznym zdjeciu 20cm warstwy gruntu wykona¢ podsypke grubosci min. 10cm
z gruntu dowiezionego lub rodzimego przesianego. Podsypka musi by¢ wyprofilowana 1
wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu. Dla podsypek o grubosci ponizej 15cm nie jest
wymagane ich zageszczanie, jezeli grubos¢ podsypki bedzie rowna 15c¢m lub przekroczy te wartosé
—nalezy ja zagescic.

5.2 Rurociggi

Rury uktada¢ na przygotowanym podlozu piaskowym w temperaturze powietrza od -0°C do
+30°C. przed rozpoczgciem montazu nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur we wykopie.
Rury uktada¢ w takim potozeniu, aby ich podparcie bylo jednolite 1 pozostawione w takim
potozeniu, aby zachowaly trwale lini¢ 1 spadki okreSlone w Dokumentacji Projektowe;.
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Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku. Rury nalezy zasypac po pozytywnej probie szczelnosci 1 odbiorze.

W miejscach projektowanych wbudowac¢ studnie tworzywowe. Wilaczenie rur do studni w
prefabrykowanych przejsciach szczelnych.

5.3 Obsypka i zasypka rurociggu

Po odbiorze rurociggu przez Inspektora Nadzoru nalezy wykona¢ obsypanie rury. Obsypanie
bokow rur nalezy wykona¢ warstwowo z zaggszczeniem, réwnoczesnie z obu stron wykopu.
Zasypanie do wysokos$ci 30cm ponad wierzch rury przewodowej nalezy wykona¢ z tego samego
materiatu, z ktorego wykonane zostato obsypanie bokéw rurociggu. Stopien zageszczenia warstw
podsypki 1 obsypki winien miesci¢ si¢ w przedziale od 88 do 97% zmodyfikowanej liczby Proctora.
Metoda zageszczania gruntu (rgcznie lub mechanicznie) winna by¢ wybrana w zalezno$ci od
rzeczywistych wlasnosci zasypki. Niezaleznie od metody zaggszczania nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia wolnych, niewypetionych przestrzeni koto rurociggdéw.

5.4 SkrzyZowania z przeszkodami terenowymi

Na przekroczeniach nalezy zamontowa¢ rury ochronne z zastosowaniem ptdéz prowadzacych.
Montaz ptdéz polega na wsuni¢ciu jednej plozy w druga, zazebieniu przy pomocy uchwytu do
mocowania 1 zaci$nigciu.

Sposdéb montazu: ustali¢ polozenie pl6z na rurze przewodowej, zlozy¢ plozy z elementdéw
sktadowych S 1 T, otwarte pierscienie potozy¢ luzno na rurociggu, sprawdzi¢ polozenie ptdz, konce
pierscienia wsung¢ jeden w drugi 1 lekko zazgbi€, przy pomocy urzadzenia zaciskowego zacisngé
symetrycznie pierscienie plozy do momentu, az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po
rurze, na koncach rury ochronnej zatozy¢ po dwa pierscienie, zacisnietych pt6z nie mozna rozpiac.
Koncowki rur ochronnych uszczelnié.

5.5 SkrzyZowania z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania te wykona¢ zgodnie z zaleceniami 1 uwagami zawartymi w tomie | — zalgczniki
formalno-prawne.

W przypadku skrzyzowania z gazociggiem w/c:

- przed przystgpieniem do robot zglosi¢ taki zamiar do wilasciwego zakladu gazowniczego,
tyczenie trasy w rejonie zblizen 1 skrzyzowan z gazociagiem dokona¢ w obecnosci przedstawiciela
gazowni;

- roboty ziemne w obrgbie skrzyzowania prowadzi¢é w obecno$ci upowaznionego
przedstawiciela dostawcy gazu, wykopy wykona¢ regcznie, wykona¢ sondy poprzeczne dla
doktadnej lokalizacji gazociggdw w terenie;

- na dtugosci 3,0m wzdhuz gazociagu (po 1,5m w obie strony od osi skrzyzowania z kanalizacjg)
recznie wybra¢ grunt do gornej $cianki istniejgcego gazociagu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢
mniejsza niz $rednica zewnetrzna gazociagu, przestrzen zasypac przepuszczalng warstwa piasku,
zwiru na wysokos$¢ okoto 20cm od powierzchni terenu.

Dla skrzyzowan minimalna pionowa odlegto$¢ pomiedzy zewnetrznymi $ciankami gazociggu
1 zamontowanej rury ochronnej wynosi 0,25m.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia
14.11.1995r. (Dz. U. Nr 139 poz. 686) oraz normy PN-91/M-34501. Kazde skrzyzowanie zglosi¢
do odbioru Z.G. za$ przed uruchomieniem rurociggéw nalezy uzyskac protokolarne potwierdzenie
od dostawcy gazu, ze w trakcie robdt nie spowodowano kolizji ani uszkodzenia sieci gazowe;.

W przypadku skrzyzowania z kablami.
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Skrzyzowania z kablami wykona¢ wedtug uzgodnien zawartych w protokole ZUD — natozy¢ na
kabel rur¢ ochronng dwudzielng (PE 9110mm) dlugos$ci min. 3m. kazde skrzyzowanie zglosi¢ do
odbioru w Z.E. za$ przed uruchomieniem kanalizacji nalezy uzyska¢ protokolarne potwierdzenie od
wiasciciela, ze w trakcie robot nie spowodowano kolizji ani uszkodzenia okablowania.

Skrzyzowania 1 rury ochronne zainwentaryzowac¢ geodezyjnie powykonawczo.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ocena jakosci bedzie obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania Rob6dt wedlug opisu jak wyzej;
- pozytywna probe szczelnosci;

- sprawdzenie wilasnos$ci fizykochemicznych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem rurociggow
wykonawca badania: producent materiatlow
dokumenty: certyfikaty, aprobaty, inne wymagane, deklaracje zgodnosci
- sprawdzenie wymagan og6lnych dotyczacych materiatow:
termin badania: przed wykonaniem rurociggow
wykonawca badania: Wykonawca izolacji 1 Inspektor Nadzoru
sposob badania: kontrola dokumentow
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
- sprawdzenie ogolnych cech zewnetrznych:
termin badania: przed wykonaniem rurociggow
wykonawca badania: Wykonawca izolacji 1 Inspektor Nadzoru
sposob badania: ogledziny 1 ocena wygladu, zmierzenie niektorych wymiaréw
losowo wybranych wyrobow
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania sieci kanalizacyjnej:
termin badania: w trakcie wykonywania 1 przy odbiorze
wykonawca badania: Wykonawca 1 Inspektor Nadzoru
sposob badania: proby szczelnosci, pomiary geodezyjne, porOwnanie wynikow

operatu z dokumentacjg
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Roboty podlegaja obmiarowi. Jednostki obmiarowe sg zgodne z zasadami kosztorysowania wg
KNR. Sa to gléwnie 1m, 1szt. wykonanych robot. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze standardami
kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedtug zasad 1 jednostek zastosowanych w przedmiarze.
Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajagcych w czasie ich wykonywania. Obmiary robot ulegajacych zakryciu — przed ich
zakryciem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie roboty podlegaja odbiorowi.
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Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5. Rurociagi zostang odebrane jezeli wszystkie proby opisane w punkcie 6 uzyskaja wynik
pozytywny.

Podstawg odbioru bedg nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,;

- dziennik budowy;

- zaswiadczenie o jakos$ci materiatu;

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych (podlozy, warstw zasypkowych,
prob szczelnosci);

- protokot odbioru materialow 1 wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje komplet robot montazowych (robocizng, materialty 1 sprzet) wraz z materiatami
okreslonymi Dokumentacja Projektowg 1 przedmiarem Robo6t oraz:

- napraw¢ powstatych uszkodzen;

- czynno$ci zagospodarowania 1 utrzymania placu budowy 1 inne okre$lone w specyfikacji czgs¢
ogolna 1 szczegdtowa,

- roboty porzadkowe na stanowiskach pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
= PN-81/B-10725 Wodociagi 1 przewody zewnetrzne — wymagania 1 badania przy
odbiorze.
= PN-70/B-10715 Proby szczelnosci.
= PN -62/B-03602
= PN -B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych PKTS — Warszawa
1994.

= Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE ZTS
Gamrat Jasto.

= Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw PE.
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1. CzZESC OGOLNA
a) PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru poletek ociekowych jako zbiornika zelbetowego wylewanego na mokro
dwukomorowego o grubosci $cianki 20cm.

b) ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji niniejszego zadania.

¢) ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH SST
Roboty, ktoérych dotyczy ta specyfikacja obejmuja wszelkie czynnos$ci umozliwiajace,
a majace na celu wykonanie wszelkich rob6t montazowych zwigzanych z wykonaniem poletek
ociekowych.

d) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
Stacja Uzdatniania Wody — zespdl urzadzen i obiektow, fizyczne, chemiczne 1 biologiczne
shuzace eliminacji niepozadanych w wodzie przeznaczonej do spozycia.
Wydajno$é SUW — éredniodobowa wydajno$¢ instalacji stacji uzdatniania wody wyrazona w m*/d.
Maksymalne zuzycie wody na potrzeby wlasne — ilo§¢ wody zuzywana na phlukanie filtrow,
rozczynianie reagentow, utrzymanie czystosci, cele socjalne oraz inne czynno$ci pomocnicze przy
eksploatacji SUW
Wodociag — zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow 1 urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg.
Przew6d wodociagowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.
Przewo6d wodociagowy magistralny — przewod, z ktorego zasilane sg wodociagi rozdzielcze
Przewo6d wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przylaczy domowych i innych punktow czerpalnych.
Pompa — urzadzenie mechaniczne stuzace do przemieszczania cieczy z poziomu nizszego na
WYZSZY.
Rura ochronna dwudzielna AROTA — rura PCV dla zabezpieczenia kabli energetycznych przy
skrzyzowaniu z projektowanymi rurociggami.
Srednica nominalna — jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.
Komora lub studzienka wodociagowa — obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym
przeznaczony do zainstalowania armatury lub innego wyposazenia.
Studzienka monolityczna — studzienka wodociggowa, ktorej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;.
Studzienka prefabrykowana — studzienka wodociggowa, ktdrej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej
wykonana jest z prefabrykatow.
Studzienka kolowa — studzienka wodociggowa z komorg robocza w ksztalcie kota.
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Studzienka prostokatna — studzienka wodociggowa z komorg robocza w ksztalcie prostokata.
Komin wlazowy — szyb laczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony do
wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Wilaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
wodociggowych sktadajacy si¢ z korpusu 1 pokrywy.

Wysokos$¢ robocza studzienki — odleglo$¢ wewnetrzna miedzy przykryciem, a dnem studzienki w
miejscu przeznaczonym do przebywania obstugi.

Podpory Slizgowe — podparcia wodociggu w rurze ochronnej lub przewiertowe;.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla wylaczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

Przepustnice — armatura wbudowana w rurociag stuzaca do zamknigcia przeplywu medium (wody,
osadoéw, powietrza) lub regulacji jego wielkosci.

Cisnienie robocze — wysokos$¢ ci$nienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna roznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Odleglos¢ bezpieczna — najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ mierzona w plaszczyznie poziome;j
pomigdzy obrysem budowli, a osig przewodu.

Spajalnos¢ — przydatno$¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania zlgcza metalicznie cigglego o wymaganej uzytecznosci. Spajanie obejmuje:
spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

Spawanie — metoda spajania, w ktorej laczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

Spoina — czeg$¢ spawanego zlacza, sktadajaca sie wylacznie z metalu stopionego podczas spawania
tj. ze stopionego materialu rodzimego 1 spoiwa.

Material rodzimy — material, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
Spoiwo — materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

7Z}3cze spawane — polaczenie dwoch lub wiecej czgsci wykonane za pomocg spawania.

Spawanie gazowe — spawanie, w ktorym zrodlem ciepla jest plomien gazowy.

Spawanie lukowe — spawanie, w ktorym Zrodlem ciepta jest tuk elektryczny.

Spawanie reczne — spawanie, w ktorym zaro6wno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak 1
przesuwanie zrddia ciepta wzdtuz zlacza odbywajg si¢ recznie.

Spoina montazowa — spoina taczaca czgsci prefabrykowane w  calo$¢  konstrukcyjng
wykonang w warunkach spawania montazowego.

Spoina sczepna — krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci taczonych w potozeniu
odpowiednim do spawania.

Spoina ciggla — spoina ulozona na catej dlugosci zlacza.

Zgrzewanie — metoda spajania, przy ktorej potaczenie materialow nastgpuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrodta, ilosci 1 koncentracji ciepla wystepujacego w czasie taczenia.

Zgrzewalno$¢ — podatno$¢ materialu do faczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

7Z}3cze zgrzewane — polaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

Zgrzeina — miejsce zlacza zgrzewanego, w ktorym nastgpito polgczenie (materiatdéw) o fizyczne;j
cigglosci.
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Bloki podporowe — maja zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw.

Bloki oporowe — maja zastosowanie dla wodociggdéw, przy ktorych nie mozna liczy¢ na
przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, odgatezieniach 1 tukach
przy kacie wigkszym od 30° wg BN-81j9192-05 [20].

Przejscie szczelne — przejscie rurociggu przez Scian¢ komory lub studni zapewniajace
odpowiednig szczelno$¢ na styku §ciana — rurociag.

e) OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy oczekuje wysokiej jakosci wykonywanych prac.

f) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
W pierwszej kolejnosci musi by¢ przygotowany grunt pod poletka ociekowe. W przypadku,
gdy ptytami dennymi osadnika wystapi staby grunt, nalezy wykona¢ podsypke zwirowo — piaskowa
stabilizowang cementem i1 mechanicznie zagegsci¢ przy uzyciu walcarek.
Na tak przygotowanym podtozy nalezy wykona¢ szalunki, zbrojenia oraz betonowanie.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrodlach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru material z innego zrédia.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaplaceniem za wykonang pracg.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych PN 1 BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia, o jakos$ci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do
faktury zakupu nalezy dotaczyc¢ certyfikat jakosci tworzywa 1 atest.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie maszyn i urzadzen technologicznych tej same;j
grupy pochodzacych od jednego producenta.

Do poletek musi by¢ dojazd umozliwiajacy prowadzenie prac konserwacyjnych o nacisku
osiowym min. 6 t. Wejscie na poletka ocieckowe umozliwiaja od strony placu manewrowego
wykonanie $ciany osadnika z grodzi drewnianych szerokosci 4,5 m laczonych na zaktadke w celu
uzyskania dostepu do poletek osadowych dla ich czyszczenia. Okresowo osad z poletka musi by¢
usuwany.

Calos¢ prac przy budowie poletek wraz z rurociggami technologicznymi nalezy
wykona¢ pod nadzorem Uzytkownika.

Sktadowanie elementow — przywiezione na plac budowy wyposazenie nalezy przechowywaé w
magazynach zamknigtych z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi
uszkodzeniami.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Udokumentowac nalezy posiadanie i uzycie do realizacji robot nastepujacego sprzetu:

- zuraw samochodowy — 2 kpl.

- elektronarzedzia

- szalunki.
Do robot ziemnych 1 przygotowawczych mozna stosowac nastgpujacy sprzet: pita do ciecia asfaltu,

sprzet do zageszczania gruntu, samochody samowytadowcze, koparki, spycharki.

Do rob6t montazowych mozna stosowac:

— dzwig;

— samochod skrzyniowy;

— urzadzenia mechaniczne do cigcia rur;

— spawarki elektryczne;

— wibratory;

— zgrzewarki elektrooporowe 1 doczotowe.

4. SRODKI TRANSPORTU

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesuni¢ciem elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi

srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych Srodkow
transportu:
— samochod skrzyniowy z dluzyca;
— samochod samowytadowczy;
— samochod dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowany jest osadnik monolityczny wylewany na mokro dwukomorowy zbrojony z dwoma
kanatami filtracyjnymi. Kanaty filtracyjne sg zelbetowe o grubosci $cianki 20cm, zbrojone siatkami
z pretow zebrowanych #10mm co 12cm obustronnie.

Dno osadnika o grubosci 20cm pofaczone ma by¢ monolitycznie z kanatami, wykonane ze
zbrojeniem siatkowym z pretow zebrowanych #10mm co 12cm obustronnie.

Sciany osadnika zelbetowe grubosci 20cm, zbrojone siatkami z pretow zebrowanych, pionowo
zbrojenie glowne #10mm co 12cm, poziomo prety rozdzieleze #8mm co 15cm. W miejscach
przerw technologicznych polaczenia wykonywac¢ z zastosowaniem tasm bentonitowych oraz oston
tasmy uktadanych na oczyszczong powierzchni¢ betonu. Wzmocnienie krawedzi grodzi w $cianie z
otworami wykona¢ katownikami osadzajac podczas betonowania lub na kotwy ze stali nierdzewne;.
Grodzie drewniane 4,5x16cm na zaklad uszczelnia¢ kitem trwale plastyczny, przy katownikach
uszczelnia¢ kitem dekarskim.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ocena jakosci bedzie obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania Robot wedlug opisu jak wyzej — dopuszczalna
odchylka pionowosci — 2cm, tolerancja montazu elementow wyposazenia i wlotow — 2cm;

- poprawnos$¢ dziatania;

- sprawdzenie wilasnos$ci fizykochemicznych materiatow:

termin badania: przed wykonaniem osadnika
wykonawca badania: producent materiatlow
dokumenty: certyfikaty, atesty, inne wymagane, deklaracje zgodnosci
- sprawdzenie wymagan ogo6lnych dotyczacych materiatow:
termin badania: przed wykonaniem osadnika
wykonawca badania: Wykonawca izolacji 1 Inspektor Nadzoru
sposob badania: kontrola dokumentow
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania fundamentu, podiaczenia i rozruchu zbiornika:
termin badania: w trakcie wykonywania, przy odbiorze oraz w trakcie rozruchu
wykonawca badania: Wykonawca i Inspektor Nadzoru
sposob badania: proby szczelnosci, pomiary elektryczne, ksigzka rozruchu
udokumentowanie: wpis do dziennika budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Roboty podlegaja obmiarowi. Jednostki obmiarowe sg zgodne z zasadami kosztorysowania wg
KNR. S3 to glownie 1m, 1m? Iszt. wykonanych robot. Opracowanie przedmiaru zgodnie ze
standardami kosztorysowania, obmiar powykonawczy wedlug zasad i jednostek zastosowanych w
przedmiarze.

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary robot
zanikajacych w czasie ich wykonywania. Obmiary robdt ulegajacych zakryciu — przed ich
zakryciem.

Roboty zanikajace — wykop fundamentowy, fundamenty.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty podlegaja odbiorowi.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektows.
Podstawg odbioru bedg nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,;
- dziennik budowy;
- zaswiadczenie o jakosci materiatlu, deklaracja zgodnosci;
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych (podlozy, warstw zasypkowych,
prob szczelnosci).
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegotowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dofaczone
w sposob trwaly 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkow komisji prowadzacej
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badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czgsciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek przedstawic¢
do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje  komplet robot montazowych  (robocizng, materialy 1  sprzet) wraz
z materialami okreslonymi Dokumentacja Projektowa i Przedmiarem Robot oraz:

- napraw¢ powstatych uszkodzen;

- czynno$ci zagospodarowania 1 utrzymania placu budowy 1 inne okreSlone
w specyfikacji czgs$¢ ogdlna 1 szczegdlowa;

- roboty porzadkowe na stanowiskach pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewne¢trzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i1 kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i1 temperatury.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

PN-M-74081:1999  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-EN-10208-2+AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan B

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.

PN-93/C-89218 Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 1
zeliwa do malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania.

ORAZ:

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 1.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994r z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dn. 27.07.2001r, o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129 25.08.1994
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Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowania (Dz.U.Nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999).

Katalogi Producentéw rur cisnieniowych do budowy sieci wodociggowych
posiadajacych

Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

WARUNKI TECHNICZNE COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa
1994r.

Instrukcja  projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu.

Katalogi Producentow podziemnych tasm ostrzegawczych (instalacja i zastosowanie)
posiadajacych.

Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Katalogi Producentow
"Elementow do rurociggow (Plozy 1 manszety)" posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

Katalogi Producentéw "Materialdw antykorozyjnych" posiadajacych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy.

Opracowat:

mgr inz. Pawel Walczak

Opracowat:

mgr inz. Elzbieta Waz

Lisia Gora, sierpien 2016r.
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